
崇川法院一区连桥拓宽设计施工一体化工程
招标文件
（工程量清单计价）

招   标   人 :南通市崇川区人民法院

招标代理机构 :江苏建达全过程工程咨询有限公司
日        期 :2024年12月3日

第一章投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	崇川法院一区连桥拓宽设计施工一体化工程

	2
	1.1
	建设地点
	崇川法院一区

	3
	1.1
	建设规模
	总投资约9.5万元

	4
	1.1
	承包方式
	设计施工总承包（包设计、包施工、包工包料）

	5
	1.1
	质量标准
	①设计深度要求：按国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，并通过有关职能部门审批（如有）；
②施工质量要求：合格工程。

	6
	1.1
	工期要求
	设计周期：施工图优化设计5日历天。
施工工期：45日历天。（具体开工时间以发包人签发的开工通知书为准）

	7
	1.4
	资金来源
	财政拨付

	8
	2.1
	招标范围
	①设计范围具体包含如下：设计内容：崇川法院一区连桥拓宽设计施工一体化工程，具体要求详见设计任务书。
②设计服务范围：方案设计、优化设计，施工图设计及相关的测量、勘察、概算编制、工程量清单、预算编制及施工过程的现场配合等后续设计服务（如委派专人确保设计阶段的报批、各类评审等）。
③施工范围：完成设计图纸范围内的所有工作内容。若图纸设计深度不够或清单项目特征描述不详细的，由投标人负责深化设计完成施工。
中标后，中标单位必须无条件接收招标人对中标设计方案修改的要求，直至设计方案得到招标人认可。

	9
	16
	工程报价方式
	采用总价报价方式

	10
	12
	投标有效期
	 60日历天(从投标截止之日算起)

	11
	14
	投标保证金额
	人民币1500元整（递交方式：转账、电汇、网银，银行电子保函、保险电子保函，现金、本票等形式。各投标人根据企业实际情况合理选择投标保证金的缴纳形式，各类缴纳形式具有同等法律效力。）
以联合体名义投标的，由（牵头人）办理投标保证金缴纳事宜为准。

收款人：江苏建达全过程工程咨询有限公司

开户银行：江苏银行海安支行

银行账号：50360188000001761

保证金请备注项目名称、用途，用途统一填写：投标保证金。

投标人需将投标保证金交纳凭证（无须密封）、企业基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章）或开户行出具的《基本存款账户信息》（加盖单位公章），与投标文件一并递交给招标代理查验，未按上述要求提交投标保证金的供应商，招标人有权拒绝其投标文件。

	12
	6.2
	提交疑问材料时间及方式
	如有疑问需要招标人澄清应在2024年12月6日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（1554928213@qq.com）向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容将在”崇川区人民政府网→公告公示栏”公布。

	13
	13.1
	踏勘现场答疑时间
	1、踏勘方式：自行踏勘，投标人须对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除等工作内容、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素。
2、踏勘前请联系以下人员：
联系人及电话：王女士  18862809987  

	14
	18.4
	招标控制价
	本工程招标控制价：人民币9.5万元。投标总报价不得高于招标控制价，否则为无效投标                  

	15
	20.1
	投标

文件份数
	纸质文件正本壹份，副本肆份。（技术标应准备 伍 份完整的投标文件不分正副本）
技术标电子文件U盘壹份，与技术标书面文件密封在一起。

	16
	21
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：江苏建达全过程工程咨询有限公司
截止时间：2024年12月24日9时30分（北京时间）
提交地点：南通市崇川区人民法院二楼会议室

	17
	24
	开标
	开标时间：2024年 12月24日9时30分（以开标室电子时钟显示时间为准）

开标地点：南通市崇川区人民法院二楼会议室

	18
	25
	评标委员会
	由招标人根据相关法律、法规组建。

	19
	35
	履约担保金额
	履约保证金的形式：银行转账或银行保函
履约保证金的金额：施工合同价款的10%，投标人在中标公示无异议后且收到中标通知书5日内，向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

	20
	招标单位
	单位名称：南通市崇川区人民法院
地址：南通市工农路1号

联 系 人：王工            

联系电话：18862809987   

	21
	招标代理单位
	招标代理单位名称：江苏建达全过程工程咨询有限公司
地址：崇川区世纪大道18号恒隆国际B座1411室

联系人：崔隽     

联系电话：18051668293

电 子 邮 箱：1554928213@qq.com

	22
	特别提醒：
根据《省住房城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》要求：资质核查结果为不合格的企业，通过省建筑业监管信息平台2.0自动推送到省建筑市场监管与诚信信息一体化平台，供公开查询；企业即时被锁定并进入整改期，自锁定之日起，不能参加招投标、合同备案等相关活动（仅对企业某项被核查为不达标的资质进行限制）。
请各潜在投标人引起重视，公告发布之日起自行查询，及时整改，对于在中标通知书发出之前经查实存在投标资质不达标的企业,崇川区公管办将取消其中标资格,并进行相关处罚。
查询方式：登陆江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台（http://58.213.147.230:7001/Jsjzyxyglpt/faces/public/default.jsp）-企业信息-建筑企业-动态监管不合格资质查询。


二、投标须知

（一）总则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

本项目根据使用单位的使用功能要求，对一区连桥桥面拓宽设计，并根据认定的设计施工图进行施工，投标单位应根据甲方需求对于设计方案优化，直至满足使用单位的要求。

本工程为限额设计、施工：方案深化后的整体工程造价及最终结算价格不得超过9.5万元，否则，由此产生的后果和损失均由中标人自行承担。
1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件：

(1)施工现场拆迁及平整情况：按现状，由投标人自行踏勘现场，自行处理，费用包含在投标报价中。
(2)施工用水、电：由中标单位自行负责，费用包含在投标报价中。
(3)场内外道路：按现状，由投标人自行踏勘现场，自行处理，费用包含在投标报价中。
(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

（5）投标人应充分考虑所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、水电费、通过竣工验收并交付业主使用前设备的保管费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。
中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受发包单位、监理单位的协调、管理。投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。
当招标人不统一组织现场踏勘时，请投标人务必自行认真踏勘现场条件，充分考虑现场条件进行报价，一旦中标不得对现场条件提出额外要求或价格调整。
1.4承包方式说明：

设计施工总承包（包设计、包施工、包工包料）。
1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：

2.1.1企业资质条件：投标人须满足以下条件即可：
具有独立法人资格和市政公用工程施工总承包三级及以上资质且同时具备工程设计综合资质甲级或市政行业（桥梁工程）专业设计乙级及以上资质。
若投标人不同时具备上述中的资质，则可以组成联合体投标，联合体投标要求详见2.2。
2.1.2设计项目负责人资格：具有桥梁工程相关专业中级工程师及以上职称。
2.1.3施工项目负责人资格：市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，同时具有安全生产考核合格证（B证）。
特别提醒：
拟派的项目负责人如为一级注册建造师，电子证书须符合《办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40号）文件要求规定；拟派项目负责人为二级注册建造师的，必须符合《省住房和城乡建设厅关于我省二级建造师、二级造价工程师、二级注册建筑师、二级注册结构工程师注册证书电子证照换发的公告》(〔2023〕第26号)文件要求规定。否则不予认可

注：设计项目负责人、施工项目负责人可为同一个人。
2.2本工程接受联合体方式的投标，联合体投标要求：
2.2.1联合体所有成员数量不得超过2家，且联合体牵头人必须为市政施工投标单位；
2.2.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；
2.2.3由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
2.2.4联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体进行投标；
2.2.5联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
2.2.6尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
2.2.7联合体牵头人代表联合体成员承担责任和接受招标人的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜均由联合体牵头人负责；联合体内部的资金结算支付比例由联合体内部协议确定，与招标人无关。
2.3未尽之处具体详见第二章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。
3.投标费用

3.1投标人在提交投标文件的同时提交300元（现金）招标文件相关费用，无论是否中标，该费用不予退还。

3.2投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。中标单位另须支付专家评审费以及招标代理费。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
4、踏勘现场

4.1 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

4.2 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

4.3 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

4.4 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

5.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章：设计任务书
5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过将在“崇川区人民政府网→公告公示栏”。随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
6、招标文件的澄清

6.1投标人从将在”崇川区人民政府网→公告公示栏”下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2024年  12月6日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：1554928213@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后2个工作日内予以解答，并于2024年12月8日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至将在”崇川区人民政府网→公告公示栏”，请各潜在投标人在将在”崇川区人民政府网→公告公示栏”自行下载。
在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在”崇川区人民政府网→公告公示栏”向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，并以电子文档形式在”崇川区人民政府网→公告公示栏”发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经将在”崇川区人民政府网→公告公示栏”向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

7.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以将在”崇川区人民政府网→公告公示栏”上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看将在南通市崇川区人民政府网（www.chongchuan.gov.cn）中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。

（三）投标文件

8. 投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

9. 本工程投标文件由资格审查文件包、技术标（及技术标电子文件U盘）、商务标三部分组成，具体应包括以下内容：

9.1资格审查文件包包括内容：

(1)有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

(2)企业资质证书（副本）复印件；

(3)企业安全生产许可证（副本）复印件；

 (4)拟派设计、施工项目负责人资格证书复印件；

(5)拟派施工项目负责人安全生产考核合格证（B证）复印件；

(6)拟派设计、施工项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件；

（投标企业必须提供：投标企业与拟派设计、施工项目负责人双方签订的有效劳动合同书。若为联合体投标的，可由联合体成员单位分别提供。）
(7) 拟派施工项目负责人无在建工程（详见第五章诚信承诺书）；

(8) 工程完工证明复印件（如有）
拟派施工项目经理在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律做废标处理。证明格式详见第七章—工程完工证明

 (9) 联合体投标协议书（如有）复印件。
 (10) 资格审查文件表格（格式详见招标文件第七章的）。

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。
以上复印件须加盖投标单位公章，如为联合体投标，则加盖联合体牵头人单位公章。所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。
特别提醒：资格审查文件涉及的相关原件请带至开标现场备查，未携带原件或因携带原件不全，由此引起的后果由投标人自负。
9.2技术标（暗标）：技术标采用A3图面，可统一装订在一起，不分正副本，投标人应将技术标一式五份密封在一个封袋内，封袋上（最外面）须标明“技术标”字样，并写明工程名称、投标人名称、招标人名称，且在封袋骑缝处加盖投标人公章。但封袋内的“技术标”（包括封面、封底及内侧页面、图纸及电子版文件）中的任何地方均不得出现或暗示反映投标人名称、设计人员、企业签章等标志。（引用的图表、图框、图片不作字体、字号、行距、边距要求）。文本应采用白色胶装，内页使用标准A3白色铜版纸单面打印，内页正文字体应全部仿宋_GB2312，标题16号，内容14号，行间距22，封面、侧缝、封底使用空白A3白色铜版纸，短边装订。否则，作废标处理。

投标人根据评标方法内的技术标评分细则相关要求编写技术标。

具体详见第二章评标办法中的技术标评审要求
注：技术标电子文件U盘与技术标书面文件密封在一起。
9.3商务标

9.3.1投标函；
9.3.2已标价的工程量清单：封面、投标总价、总说明、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估单价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目计价表。

9.3.3拟投入本项目设计人员汇总表
9.3.4主要施工管理人员表

9.3.5计划投入的主要施工机械设备表
10.招标文件提供的文件格式(第五章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

11.纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。电子标书、、资格审查文件包、技术标、商务标分开装袋密封。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。
13.投标保证金

13.1投标人必须按照前附表第11项规定在递交投标文件的同时将投标保证金和基本账户开户许可证复印件（加盖单位公章，无须密封）或《基本存款账户信息》（加盖单位公章，无须密封）递交给招标代理查验；否则其投标文件不予接收。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效； 
14.投标保证金退还

14.1 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

14.2 中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

14.3 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

14.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

14.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

14.3.3不同投标人的投标文件、已标价的工程量清单经清标软件分析，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

14.3.4投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

14.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

14.4.1放弃中标项目的；

14.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

14.4.3除不可抗力情况外不执行本招标文件第一章第34条款、35条款的

14.4.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述14.3--14.4行为的，招标人不退还投标保证金并上交国库，并自认定之日起一年内不得参与招标人任何招投标活动，参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。

（四）投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

16、投标报价方式：

（1）本工程采用总价报价方式。
16.2投标报价应包括但不限于完成该项目的方案设计费、方案深化设计费（含概算编制）、施工图设计费（含工程量清单及施工图预算编制）、施工图优化设计费（含优化的工程量清单及优化后施工图预算编制）、施工图审查所产生的所有费用、施工图对应的所有施工费、专业工程配合费等全部内容，包括为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、材料、劳务、机械设备、安装、维护、利润、税金、市场服务费用及政策性文件规定的费用等所有费用，并应充分考虑各种风险因素确定风险系数计入报价。即完成本项目招标范围内所有工作内容的所发生的一切费用以及应承担的义务和风险。

16.3投标人应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除等工作内容、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素。

17.投标报价要求

171中标人须向招标人无偿提供施工图纸不少于八套、施工图电子文本二套、施工图预算书不少于三份、其他设计文件不少于三套。

17.2提交的设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，并通过有权部门的施工图审查（如需），其费用应包括在投标报价中。

17.3提交的施工图预算应符合省、市造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。预算编制费应包括在投标报价中。

17.4若建设行政主管部门或招标人认为中标人所提交的设计图需要进一步完善设计、编制设计文件及修正设计概算，则中标人应无条件执行；其费用应包括在投标报价中。

17.5工程施工时，设计人必须派驻现场设计代表，协助解决施工与设计问题，包括修改、完善设计或局部变更设计；同时，按规定参加工程质量及竣工验收工作；其所有费用包括在投标报价中。

17.6工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不再调整。
17.7投标人应自行踏勘现场，对现场施工环境、工作面仔细考察，实际施工中不得因施工场地狭小等原因提出二次搬运等额外费用，该费用视为各投标人已考虑在投标报价中。

17.8本工程在施工过程中应采取措施注意对已完工程的保护，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、绿化、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，该责任由承包人承担，该费用已包含在投标报价中。

17.9投标人应在投标报价中根据自身管理水平，材料采购及机械配备等因素，考虑实际可抵扣进项税，合理确定增值税应纳税额进行自主报价。

17.10与本工程相关专业承包商间的协调、配合、通信关系，由中标人自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的一切费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，中标人应确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响，并与工程相关专业承包商共同相互做好成品保护工作，建设单位不再另行支付任何涉及工序交叉影响的一切费用。

17.11工程范围内的赶工费、按质论价费、二次搬运费、特殊条件下施工增加费、冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、临时设施费、已完工程及设备保护费、检验试验费（含检测机构收取的费用）等措施费由施工单位自行考虑，列入投标报价，结算时一律不作调整。
17.12为配合相关专业施工单位设置预埋件等所采取的必要配合措施，提供用水及用电接入口，质量评定资料汇总、申报工作等所有费用（施工用水、电费除外，但应考虑对专业分包施工用水、电的临时计量设施）由投标人自行考虑并列入投标报价，招标人不再另行支付费用。

17.13投标确定投标报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向承包人收取的履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向发包人指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由投标人考虑在报价中。

17.14中标单位不得将施工过程中的泥浆水排入原有雨污水系统，以免造成堵塞。
17.15各投标单位须到现场仔细调研和访查：施工过程中遇到原地面以下施工范围内的所有地下障碍物（包括暗河水渠、不良土质、管线设施、建筑及生活垃圾及其他附属设施）时，承包人应当按照规范要求处置到位并符合设计文件和质量检验标准要求，由此引发的换填、拆除、弃运、处理等所有费用均一次性包死，且必须包含在投标总价中，结算时不另行增加费用。
17.16其他未尽事宜在答疑中明确。

 (五) 投标文件的密封和递交

18.投标文件的密封与标志
18.1.投标人资格审查文件、商务标应准备伍份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本肆份，并标明“正本”或“副本”字样。技术标应准备伍份完整的投标文件不分正副本。
18.2.本项目投标文件分三册装订、密封。投标文件的第一册（资格审查文件）、第二册（技术标）、第三册（商务标）、应分别密封，并在封袋标明“资格审查文件”、“技术标”、“商务标”等字样，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。
18.3.所有投标文件都必须在密封处以显著标志密封（加盖投标单位公章）。投标人可将投标文件正副本可统一密封。投标人也可将正本和副本分别密封，正、副本分别密封时应在封袋上标明正副本字样，（技术标除外）封袋上还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。
如为联合体投标，盖章之处可由联合体牵头人加盖单位公章，写联合体名称；招标文件规定由投标人法定代表人或委托代理人签字或盖章的，可由联合体牵头人法定代表人签字或盖章，或共同委托的委托代理人签字或盖章。本文中关于盖章、签署的所有规定，均执行此项要求。
18.4.投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。
18.5.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
注：有效的授权委托书（如有授权）一式二份，一份装订在投标文件中，一份由授权委托人随身携带，在递交投标文件时一并提交给招标人或招标代理。如为联合体投标，现场仅需提供联合体牵头单位的授权委托书进行核查。
19.投标截止时间
投标人应按投标人须知前附表中第16项规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人或代理机构。
20.投标文件的修改与撤回
投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。
 (六) 开标、评标和定标

21.本工程评标、定标办法采用下列  21.3种方式

21.1.价格单因素评标办法

21.2.含施工组织设计的价格单因素评标方法

21.3综合评估法

22. 招标人按本须知前附表第16项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。
23. 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

24. 凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

24.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
    24.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；
    24.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
    24.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
    24.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
    24.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；
    24.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
    24.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
    24.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；
    24.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；
    24.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
    24.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
    24.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
    24.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
    24.15未按招标文件要求提供投标保证金的；
    24.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
    24.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
    24.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
    24.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
    24.20未按招标文件要求制作纸质及电子投标文件的；

24.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
    24.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
    24.23不符合招标文件有关暗标的要求。
24.24纸质投标文件、电子投标文件未按照招标文件规定密封的。
25.评标、定标工作由招标人或代理机构组织进行。

26.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

27.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.投标报价可以四舍五入到“元”。

29.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

30.评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在“中国崇川网”中标公示栏公示，公布的时间为三日。

（七）授予合同

31.中标人需在中标公示后中标通知书发放前，及时向招标人提供招标项目的项目部组成人员表，招标人按合同相关要求对其人员进行考核。如若招标人项目组成人员不到位或考核不合格，招标人有权要求中标人其更换人员并按合同相关条款进行处罚。
32、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

33、中标通知书发出前，中标人应按本须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为银行转账或银行保函。

34、若中标人不能按本须知第32条、33条款的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人由第二中标候选人替补，以此类推。

36、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

第二章评标办法（综合评估法）
一、本工程采用综合评估法评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：
（一）评标程序：资格审查评审→技术标评审→商务标评审 

1、资格符合性评审

资格审查标准汇总表
	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人需提供的材料

	1
	具有独立订立合同的能力
	有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照
	有效的企业营业执照，若为联合体投标，则需提供联合体各成员单位的营业执照（提供复印件）

	2
	企业资质类别等级
	具有独立法人资格和市政公用工程施工总承包三级及以上资质且同时具备工程设计综合资质甲级或市政行业（桥梁工程）专业设计乙级及以上资质。
	若为联合体投标，则需提供联合体各成员单位的企业资质证书（提供证书复印件）

	3
	企业安全生产许可证
	企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。
	有效的安全生产许可证（提供证书复印件）

	4
	拟派设计、施工项目负责人资格证书
	1、设计项目负责人资格：具有桥梁工程相关专业中级工程师及以上职称；
2、施工项目负责人资格：市政公用工程专业二级及以上注册建造师资质，同时具有安全生产考核合格证（B证）。
	中级工程师及以上证书、建造师注册证书、安全B证。（提供证书复印件）
（若职称证书不能显示桥梁工程专业类专业的，须同时提供毕业证书或相关证明材料）

	5
	投标单位拟派设计、施工项目负责人为本单位正式人员（含设计与施工）
	拟派设计、施工项目负责人为投标企业正式人员
	1、提供投标单位与拟派设计、施工项目负责人签订的有效的劳动合同。
2、若为联合体投标的，则需分别提供设计负责人和施工项目负责人有效的劳动合同书复印件。

	6
	联合体投标协议书（如有）
	本次招标接受联合体投标。联合体牵头人必须为市政施工投标单位。联合体投标的，应满足下列要求：联合体成员不能超过二家，并以一个投标人身份共同投标。由同一专业法人或者组织组成的联合体资质按联合体成员内资质等级低的确定。
	有效的联合体协议书（如有）

	7
	拟派施工项目负责人无在建工程
	①项目负责人是非变更后无在建工程的；

②项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；

③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
	①诚信承诺书（详见第七章—诚信承诺书）

②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明或建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明。

③工程完工证明（如有）（详见第七章“工程完工证明”）

	8
	资格审查文件表格（格式详见招标文件第七章）

	
	1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查文件包”、中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理。

2、原件因年检无法带来的，须出具年检行政主管部门“年检证明”材料，否则作废标处理。

3、若在评审过程中，发现提供资格审查材料虚假，则资格审查不通过，同时投标保证金一律没收。


（3）本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标的评审。
2、技术标评审（20分）
2.1.对技术文件按以下要求进行评审（小数点后位数不得超过2位）：
2.1.1设计方案（暗标10分）
	设计方案（10分）暗标
	1．设计说明（4分）
	结合以下几点综合打分，在0-4分之间进行评分。
1．设计说明能对项目解读充分，理解深刻，分析准确，。
2．项目规划设计各项指标满足任务书及规划设计要点并科学、合理。
3、设计理念、工程设计说明。
4．项目设计是否国家规范标准及地方规划要求。

	
	2.投资估算（3分）
	控制范围之内、各分项估算全面无遗漏、各类经济指标符合实际情况；工程投资估算的合理性、全面性；处理成本的合理性、可行性；占地面积的合理性、先进性，各投标单位列出本次工程投资。本项必须按上述建设费用进行限额设计。在0-3分之间进行评分。

	
	3.设计深度（3分）
	结合以下几点综合打分，在0-3分之间进行评分。
1．是否符合设计任务书要求。
2．是否符合国家规定的《市政公用工程设计文件编制深度规定》。

	
	注：汇总各设计方案评委打分，取所有评委打分的算术平均值，得分四舍五入保留小数点二位。投标人若未提供相关评分点的方案则该项评分点不得分。


2.1.2项目管理组织方案（暗标10分）
	项目管理组织方案（10分）
暗标
	1．总体概述（3分）
	对工程总承包的总体设想、组织形式、各项管理在0-3分之间进行评分。

	
	2．施工管理方案（4分）
	对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理等内容在0-4分之间进行评分。

	
	3．施工的重点难点（3分）
	对关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容在0-3分进行评分。

	
	注：汇总各设计方案评委打分，取所有评委打分的算术平均值，得分四舍五入保留小数点二位。投标人若未提供相关评分点的方案则该项评分点不得分。


3、商务标评审（80分）
1、设定最高投标限价（总报价）：9.5万元。

2、确定有效投标报价：投标总价低于最高投标限价的投标报价为有效报价，投标报价高于招标控制价的作否决投标处理无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。
3、计算投标报价得分：
有效报价中的最低价为评标基准值，投标报价与评标基准价相等的得80分。投标报价与评标基准价相比，每上浮1%扣0.9分，每下浮1%扣0.6分，不足1%时采用插入法，得分保留小数点后两位。
    （二）评标委员会按照各投标人的总得分（技术标得分+商务标得分），按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若总得分相同，则投标总报价低者优先；若投标总报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。
（三）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。
第三章合同条款
第一部分 合同协议书
发包人(全称)：（以下简称甲方）
承包人(全称)：（以下简称乙方）
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：
2.工程地点：
3.工程立项批准文号：
4.资金来源：财政拨付
5.工程内容:完成设计任务书及招标范围内的所有设计工作，及经招标人确认的设计图纸范围内的所有施工内容。
6.工程承包范围：同工程内容  
二、合同工期
1、设计周期：施工图优化设计周期 5 日历天。
2、施工工期：45日历天。
三、质量标准
1、设计深度要求：按国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，并通过关职能部门审批（如有）； 
2、施工质量要求：合格工程。
四、签约合同价与合同价格形式

1.合同价（中标价）：       元。
2.合同价格形式：固定总价合同。
五、项目经理
设计项目负责人：                 。
施工项目经理：               。
 六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；

（2）招标文件及补充文件；

（3）投标函及其附录（如果有）； 

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于年月日签订。
    十、签订地点
本合同在签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自承包人向发包人提交符合要求的履约保证金，且双方签字、盖章后 生效。
    十三、合同份数
本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。
发包人：  (公章)                        承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                              （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：                 

地  址：                                地  址：                       
邮政编码：                              邮政编码：                     
法定代表人：                            法定代表人：                   
委托代理人：                            委托代理人：                   
电  话：                                电  话：                        
传  真：                                传  真：                        
电子信箱：                              电子信箱：                      
开户银行：                              开户银行：                       
账  号：                                账  号：                         
第二部分　通用条款(略)

第三部分 专用合同条款
此部分采用《建设工程施工合同》范本（GF-2017-0201）中《第二部分 通用条款》

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                             ；

资质类别和等级：                                       ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                             。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。
1.3法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令《工程建设项目施工招标投标办法》、国务院第279号令《建设工程质量管理条例》、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：现行相关标准、规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      /      ；

发包人提供国外标准、规范的份数：      /      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：      /      。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及补充文件；（4）投标函及其附录（如果有）；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）其他合同文件。

1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  承包人自行提供   ；

发包人向承包人提供图纸的数量：  承包人自行提供      ；
发包人向承包人提供图纸的内容：  本承包人自行提供   。

1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：开工前三天提供完善的施工组织设计和安全专项方案，每月25日前提供下月计划完成工程量及本月已验收合格的工程量报表等；
承包人提供的文件的期限为：双方另行确定；

承包人提供的文件的数量为：双方另行确定；
承包人提供的文件的形式为：双方另行确定；

发包人审批承包人文件的期限：双方另行确定。
1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：承包人的图纸自备（包括竣工图），另向发包人提供施工图纸8套，施工图电子版2套。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：项目所在地发包人项目部；
发包人指定的接收人为：                            。
承包人接收文件的地点：项目所在地承包人项目部；

承包人指定的接收人为：                            。
监理人接收文件的地点：项目所在地监理人办公室；

监理人指定的接收人为：                            。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以红线为边界。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状，未具备部分由承包人自行负责，费用已包含在合同价款内。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：包含在合同价内。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  详见本合同12项相关要求  。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                ；

身份证号：                                ；

职    务：                                ；

联系电话：                                ；

电子信箱：                                ；

通信地址：                                。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程行使职权，协调施工现场各方面关系，协调工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天。
2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：按现状，由投标人自行踏勘施工现场，自行解决，费用包含在合同价款中。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：         /        。

发包人是否提供支付担保：       否       。

发包人提供支付担保的形式：        /          。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：1. 承包人在工程竣工后一月内提供经监理工程师审查通过的叁套完整的竣工图和竣工结算及其他资料；2. 工程具备竣工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）向发包人提供3套完整并符合要求的竣工资料和工程竣工报告，工程竣工报告应经过总监理工程师审核认可。
承包人需要提交的竣工资料套数：视发包人需求。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：在工程竣工后一月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（6）承包人应履行的其他义务：发包人可随时对工程进度、质量进行检查，在工程实施过程中可针对工程进展情况制订现场考核办法、奖惩规定等，在不违背合同的前提下承包人应遵照执行、接受管理 。
3.2 项目负责人
3.2.1设计项目负责人
姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

执业资格等级：                           ；

执业资格证书号：                             ；
联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

3.2.2施工项目负责人：

姓    名：                                     ；

身份证号：                                     ；

建造师执业资格等级：                           ；

建造师注册证书号：                             ；

建造师执业印章号：                             ；

安全生产考核合格证书号：                       ；

联系电话：                                     ；

电子信箱：                                     ；

通信地址：                                     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                                   。

关于施工项目经理每月在施工现场的时间要求：在本工程完工前，项目负责人不得参与其他工程的投标，必须常驻现场，每天不少于8小时，离开施工现场必须请假，一天向监理请假，二天及以上向发包人请假。发包人将不定期进行考核检查，如检查时发现项目负责人不在现场，一次罚款1000元。项目负责人连续五天或三个月内累计十天不在现场，则视为承包人无能力完成本工程，发包人有权解除合同，承包人需退出施工现场，已完工程量不予结算。施工单位在中标后报送的施工组织设计中所安排的质检员、施工员、材料员、安全员均须坚守施工现场,建设单位和监理机构可随时检查。
承包人未提交劳动合同的违约责任：处以3万元罚款，责令限期提交劳动合同。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人将不定期进行考核检查，如检查时发现项目负责人不在现场，一次罚款1000元。
3.2.3 承包人擅自更换施工项目经理的违约责任：处以5万元的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

  3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换施工项目经理的违约责任：承包人无正当理由拒绝更换发包人认为不称职的项目经理的，发包人有权终止合同，一切损失由承包人自行负责。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交施工项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前七天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人无正当理由拒绝撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，发包人有权终止合同，一切损失由承包人自行负责。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监工程师批准，发包人认可后方可离开。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以2万元的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以2万元的罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本项目不得违法分包和转包。

主体结构、关键性工作的范围：      /       。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：   /   。
其他关于分包的约定：本工程如有分包，分包工程的施工单位应具有相应项目的承包资质并符合国家和发包人的要求，项目分包前应得到发包人及现场监理机构的认可。总包单位承担连带安全及质量责任 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：      /        。
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：材料、设备进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供履约担保。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：转账，在办理中标通知书时将全部履约保证金汇入发包人指定专用帐户，作为合同附件。
投标人提供的履约担保金额为合同价的10%。

因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则发包人有权扣除30%的履约保证金金额；

在工程施工期间及工程验收时，如工程质量达不到本协议书约定的验收标准，则发包人有权将40%的履约保证金金额不予退还，同时承包人必须在发包人要求的期限内整改到位达到验收标准，否则已完成合格工作量在结算时按60%计算；

承包人须对所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任，一旦出现安全事故等，发包人有权将20%的履约保证金将不予退还；

施工过程中的所有资料必须及时收集、整理、汇总，否则发包人有权将10%的履约保证金金额不予退还。
注：履约担保金在工程竣工验收合格后30日内退还（扣除相应罚金及违约金，无息）。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见监理合同。
关于监理人的监理权限：见监理合同。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人无偿提供监理、发包人办公室等办公设施。 

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                               ；

职    务：                               ；

监理工程师执业资格证书号：               ；

联系电话：                               ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                               ；

关于监理人的其他约定：                   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求：合格
5.1.1 特殊质量标准和要求：                                           。

关于工程奖项的约定：                                                 。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）必须符合现行的安全生产的法律、法规、条例等文件要求。
（2）承包人应严格按工程建设安全生产的有关规定，采取安全措施组织施工（含、工程中的拆除施工等）。若发生安全事故，一切责任由承包人承担。
（3）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。
（4）工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。
（5）特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，并将证书交发包方验证后方可上岗作业。
（6）承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、挣动和施工照明对人和环境的危害和污染。
（7）承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：必须符合现行的法律、法规、条例等文件要求。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中。
7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按招标文件约定，招标文件无约定的按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前三天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后5天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：合同签订后14天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：           。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：              。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起60天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后10天内。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

以下原因引起的延误，经发包人确认后，工期相应顺延：

A.因发包人未在开工前提供施工场地；

B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；

C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；

D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后，承包人须就延误的内容，向发包人提交书面报告办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除履约保证金中约定的关于工期的违约金不予退还外，工期每推迟一天，向发包人支付违约金2000元；超过10天，每推迟一天，向发包人支付违约金4000元。其他按通用条款中约定的内容执行。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限： /。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：     /     。
7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害；
（2）另行协商确定                              ；
（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：      /      。
8. 材料与设备

8.2承包人采购材料与工程设备
承包人供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到发包人指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由发包人现场工程师和监理人（如有）验收合格后方可进入施工现场使用。
发包人在招标时给定品牌和厂家材料范围的，承包人在实际采购前，必须由发包人和监理（如有）认质认生产厂家后方可采购。代用材料时，须经发包人认可。
发包人和监理人（如有）有权对承包人提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由承包人承担，由此延误的工期不予顺延。 
发包人和监理（如有）工程师对材料的决定或认可并不解除承包人应负的质量、工期的责任，也不免除承包人对材料应负的责任。承包人采购的材料与设计或规范要求不符时，承包人应按发包人要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。
招标时暂估价和认质认价材料发包人保留甲供或另行发包权利。
承包人对专业分包单位采购的材料，承包人应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，承包人在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另向发包人支付2000元/次的违约金。
8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担      /      。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：                      。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                           。
10. 变更

10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
实施阶段如承包人的实施无法准确表达设计的效果，发包人有权要求整改，直至达到发包人要求；如承包人整改后仍无法满足发包人要求，发包人可单方面通知承包人解除合同且不承担任何违约责任。

方案深化、施工图定稿并经发包人认可后承包人不得随意调整，总价不得超过中标价。施工阶段，施工过程中如因发包人原因造成的设计变更、现场签证、工程量变化可按实调整。承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。最终实施总价以经审计后审定的金额为准。
设计变更、签证资料必须及时经发包人、总监理工程师确认，隐蔽性工程的变更签证要在当日内办理完，其他变更签证要在半月内完成。施工单位报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制，发包方不接受施工单位以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:
1.方案深化、施工图定稿并经发包人认可后承包人不得随意调整，总价不得超过中标价。施工阶段，施工过程中如因发包人原因造成的设计变更、现场签证、工程量变化可按实调整。
2.若在施工过程中，因发包人原因造成的设计变更或施工现场签证，工程量按实调整。综合单价按如下原则计取：

(1)投标报价中有适用于变更工程项目的综合单价的，应采用该项目的单价；没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

(2)投标报价中没有适用也没有类似于变更工程项目，双方通过协商确定变更价款。

计量规则和计价办法如下：
A.本工程执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及配套的工程量清单计算规范、《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、工程所在地省市有关计价文件规定及承包人提供的施工图。

B.材料价格按照以施工图确认之日（以经甲方确认或施工图审查中心出具的施工图审查报告日期为准）的当月《南通市建设工程造价信息》，无指导价的按照经发包人确认的市场价执行。

C. 人工工资按江苏省住房和城乡建设厅《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2024]348号）执行；

D. 夜间施工、非夜间施工照明、冬雨季施工、已完成工程及设备、临时设施、住宅分户口验收、赶工措施费、按质论价费等按相关文件执行；

E. 现场安全文明施工措施费的基本费按规定费率标准计取；

F. 措施项目考虑按本工程采用的施工技术和优化施工方案计取；

(3) 合同价款中包括的风险范围：

a.材料价格及人工工资单价均不作调整；
b. 施工现场周围居民干扰或其它原因导致工期延误所造成的一切损失；
c.工程实施期间，遇到发包人以外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用；
d.措施项目费用：在结算时一律不予调整。
e.工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不再调整。
f.投标人应自行踏勘现场，对现场施工环境、工作面仔细考察，实际施工中不得因施工场地狭小等原因提出二次搬运等额外费用，该费用视为各投标人已考虑在投标报价中。

g.本工程在施工过程中应采取措施注意对已完工程的保护，防止对周边已完工程的损坏，一旦发生，损坏事故，该责任由承包人承担，该费用已包含在投标报价中。

h.投标人应在投标报价中根据自身管理水平，材料采购及机械配备等因素，考虑实际可抵扣进项税，合理确定增值税应纳税额进行自主报价。

i.中标人必须确保本工程中的施工图纸通过图纸评审及工程竣工验收，由此产生的所有费用均由投标人自行考虑并列入投标报价（工程量清单中不单列），工程结算时不另行支付。

注：南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，通过市场调查等取得有合法依据的市场价格认质认价,认质认价的材料（设备）价结算时不下浮。

k.对于法律、法规、规章或有关政策出台导致工程税金、规费发生变化的应按照有关规定执行。

（4）以上调价在竣工结算时由承包人申报，由发包人委托的第三方审计单位或审计部门审定后调整。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：      /      。

发包人审批承包人合理化建议的期限：      /      。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：      /      。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人作为招标主体，发包人全过程监督，共同通过公开招标方式确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人 ；

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   无    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额使用权归发包人，结算时从合同价中扣除。暂列金额不计入工程款付款的基数。

11. 价格调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：材料价格及人工工资单价均不作调整。

12. 合同价格、计量与支付
12.1 12.1本工程设计采用固定总价合同，在合同履行期间不作调整，总价包干。
12.2施工采用总价合同：调整原则详见10.4.1。
（1）施工图确认后5天内，由承包人自行根据施工图编制完成工程量清单及工程造价，并报发包人审定，深化后的图纸工程量替代投标工程量，综合单价编制及审定原则为10.4.1综合单价计取约定，总价不得超过中标价。最终结算价为图纸深化后工程造价+施工过程中的设计变更。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：             /           。
预付款支付期限：             /           。

预付款扣回的方式：             /           。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：             /           。
预付款担保的形式为：             /           。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《江苏省建设工程费用定额》2014版、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2016]154号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号以及相应的补充规定和省市颁布的有关工程造价文件。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：按月计量，每月25日前提供本月已完工程量完成情况报告。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：      /      。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：  图纸范围的工程量一律不作调整（发包人要求的设计变更等除外）  。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：             /           。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：             /           。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：
（1）设计费支付的方式和时间：

A.施工图通过相关部门审查合格支付设计费用的70%；

B.工程竣工验收合格后付清设计费用余款。

(2)双方约定的施工工程款(进度款)支付的方式和时间：

（1）工程竣工验收合格后支付至暂定合同价款的70%；

（2）工程审计结束后付至最终审定价的97%，工程结算价以最终审计结果为准。留3%作为保修金，保修期满确无质量问题后一次付清余款。

上述付款基数均不包含暂列金额。

履约保证金在工程竣工验收合格后按实际履约情况一次性退还（无息）。如缺陷责任期满，但工程质量修复问题未解决，则缺陷责任期同时顺延至工程质量修复问题全部解决，解决期间相关费用由承包人承担。
（4）每次支付前，承包人应当开具相应金额的增值税专用发票，否则发包人有权拒付。

（5）工程款汇入承包人账户应专款专用，一旦发现占用工程款，导致材料、设备、人工费支付不到位造成停工，发包人即停止付款，由此发生的损失费用由承包人承担。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                      。

12.4.3 进度付款申请单的提交）
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：       。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：           。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：            。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：/。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：              。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：一经延迟按违约处理，扣罚工期保证金并处一天5000元/天的罚款。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：         /        。
（1）单机无负荷试车费用由       /        承担；

（2）无负荷联动试车费用由       /        承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：        /         。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

竣工付款申请单应包括的内容： 施工合同、竣工验收合格证书、工程结算审核报告，支付申请。

14.2 竣工结算审核：
发包人审批竣工付款申请单的期限：发包人和发包人委托的审价单位应在收到承包人提交的工程结算资料齐全后6个月内完成全部工程结算的审价工作。如承包人结算资料不完整，从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起十五个工作日内，承包人仍未能按要求提交完整资料的，则审价时间顺延。如发现送审的结算书中有遗漏项目，承包人应通过发包人补送遗漏项目结算资料，依约审核。

发包人完成竣工付款的期限：      /     。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：在审价期间，承包人应积极配合审价工作，如承包人无正当理由不积极配合，则审价机构将出具的最终审计结果送达承包人，承包人在收到最终审计结果7个工作日内未提出异议，则视为承包人确认审价结果。
14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式三份。
承包人提交最终结算申请单的期限：   /   。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：   /   。

（2）发包人完成支付的期限：     /     。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：24个月。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第2种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ； 

（2）  3  %的工程款；

（3）其他方式:     /      。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第2种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:        /         。

关于质量保证金的补充约定：见本合同约定，待保修期满无质量问题后无息返还。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     /     。
    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：          /           。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：  按通用条款16.2.1条。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）若因承包人原因未按期开工，则按延期每天1000元向发包人支付违约金；若超过十五天，则承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同；（2）若因承包人原因，某个节点工程未按计划完成，超过三天不超过五天的，延期一天按该单位工程工程总价的0.5‰向发包人支付违约金，超过五天以外（含五天）每天按该单位工程总价的1‰向发包人支付违约金，如在下个节点前赶回工期，则可返还给承包人所扣上个节点违约金的70%。其他延期的责任，按本专用条款7.5.2条约定执行；（3）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的责任与损失均由承包人承担 ；（4）若承包人在施工过程中出现质量问题，则根据质量问题的严重程度按每起500-2000元向发包人支付违约金；（5）若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除履约保证金中约定的质量方面的违约金额不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任；（6）承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除履约保证金中约定的质量方面的违约金额不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担  。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： a若因承包人原因未按期开工，则按延期每天1000元向发包人支付违约金；若超过十五天，则承包人除支付违约金外，发包人有权解除合同 ；b若由于承包人原因造成施工质量存在严重缺陷，则发包人有权解除合同，并限令退场，除履约保证金中约定的工期方面的违约金额不予退还外，还应承担赔偿发包人损失的责任 ；c承包人必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除履约保证金中约定的质量方面的违约金额不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，发包人有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成发包人经济损失的，仍由承包人承担 ；d承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同并要求承包人退场，承包人接到退场通知后应立即无条件退场。对已完部分的工程同意发包人按已验收合格工程量的60%结算工程价款 ；e在履行合同过程中，承包人不得转包和分包，一经发现，发包人可以解除本合同，并不予退还全额履约保证金，并且已完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由承包人承担，如确有需专业分包，需经监理及发包人审核通过后方可分包  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：  /  。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。
18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：由承包人承担费用包含在合同总价内。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人投保内容须至少包含从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须按规定办理由承包人投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由承包人自行负责。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决

20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：        。  
20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第1种方式解决：

（1）向南通仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。
20.5补充条款

（一）设计：

(1)发包人责任：
A.发包人在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

B.发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。

在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。

C.发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

D.发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。

(2)设计人责任：
A.设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。

B.设计合理使用年限为满足相关规范。

C.设计人按本合同规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

D.设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

E.设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。

(3)违约责任：

A.设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充，由此而造成的损失，由设计人承担。由于设计人员错误、设计缺陷造成损失，设计人除负责采取国家规范内的补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费，并赔偿由此给发包人造成的一切损失，同时发包人有权解除本合同，设计人退回已付设计费，且其履约担保金作违约金。

B.合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应返还已付设计费，且其履约担保金作违约金。

(4)设计专利说明

A.设计人应保证招标人不受到第三方关于侵犯设计权的指控，任何第三方如果提出侵权指控，设计人应与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任以及造成的后果和费用，并赔偿发包人的损失。

B.设计人不得以任何形式向发包人以外的任何单位和个人提供中标设计资料，如有违反必须赔偿发包人的损失。

(二)施工：

1、本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。

2、本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。
3、如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。
4、竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报审计部门审计。
5、承包人对现场人员的施工安全、现场秩序、工程保护、环境保护等负责。

6、施工过程中的排污、环保、市容、城建、城管、规划、国土、水利、港监、海事、航道、消防、治安、人口、渣土、交通、交警、公路、绿化、市政养护管理等相关手续的办理以及对沿线企业、居民和行人的施工期间的影响等，均由承包人负责处理，并承担相关费用。需业主配合的，业主提供必要的配合。

7、在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

8、无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。                                     

9、承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

10、发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：

①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

②施工期间清理所有建筑垃圾。

11、合同工期结束时，工程项目部确保工完料尽场地清理达到进场时标准（或双方另行商定），环卫部门预收保证金由乙方负责清退。 

12、承包方必须考虑工程施工期间所可能发生的一切影响费用和工期的因素。

13、甲方代扣，代乙方支付的所有费用应从工程款中扣除。

14、本工程承包人应无条件认可发包人委托咨询单位核定的工程量。

15、投标人在中标后，未经发包人的同意不得更换其项目经理。

16、本工程施工过程中，承包人须遵守发包人关于安全、文明施工的相关规定，不得影响发包人的正常生产。

17、民工工资：

①承包人不得使用未成年人，按国家和部门规定发放劳动防护用品，因违反此类规定导致的罚款和赔偿由承包方负责。

②承包人应按时支付民工工资，材料款，如因承包人（含劳务分包人）不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任和赔偿，发包人暂停拨付工程款、耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付承包人民工工资，并每次处承包人合同总价1%的违约金给发包人。须重点检查劳务分包人员工资发放情况，并做好工资发放情况登记工作。

③承包人应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。发包人不承担因此引起的法律责任和经济责任。

18、重新检验：监理单位和发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由发包人支付，耽误的工期预以顺延；如检验不合格，则检验费用由承包人支付，对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不预补偿。

19、资料：分包单位提供完整技术竣工资料交承包人，纳入竣工资料管理。

20、若在工程结算审计过程中发现承包人投标文件中的暂估费用与招标文件中的暂估费用不一致的，则均按招标文件中的暂估费用扣减。
21、结算审计时，施工单位同意扣除合同内未实施部分。

22、工程结算约定：

（1）结算时，安全文明施工措施费以南通市工程造价管理处核定为准。

（2）工程结算中发现承包人擅自改变了暂估价部分材料价格及项目数量及单价，则少计或漏计部分按招标文件规定扣除，多计部分按承包人投标报价扣除。

（3）工程最终结算价以最终审定价为准。承包人编制的结算总价与最终审核价相差超过3%以上（含3%），超过部分的审核费用由承包人按核减额的10%负担，超过5%以上（含5%），除承担审核费用外，每超过1%，扣合同总价的1%。

23、承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，对施工现场及周边发生的青苗费用，及可能发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由承包人自行考虑，该费用已包含在合同总价中，工程竣工结算时不作调整。

24、本工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，承包人已综合考虑在合同总价中，竣工结算时不再调整。需发包人配合的，发包人提供必要的配合。

25、承包人应自行勘察现场，对现场施工环境、工作面仔细考察，实际施工中不得因施工场地狭小等原因提出二次搬运等额外费用，该费用视为承包人已包含在合同总价中。

26、本工程在施工过程中应采取措施注意对已完工程的保护，防止对周边已完工程的损坏，一旦发生，损坏事故，该责任由承包人承担，该费用已包含在合同总价中。

协议书附件：

附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表

附件3：工程质量保修书

附件4：主要建设工程文件目录

附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件6：承包人主要施工管理人员表

第四章工程建设标准
一、工程采用的计价规范

1、《建筑工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及配套的工程量清单计算规范
2、《江苏省市政工程计价定额》2014年版
3、《江苏省建设工程费用定额》2014版
4、其它相应的补充规定和南通市现行的有关文件
二、本工程采用的技术规范

1、国家行业和地方现行标准、规范和规程。
上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1.施工期间注意周边环境，减少对周围居民、行人的影响（交通、灰尘、噪音等）。

2.工程主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面开式通知施工单位实施。

3.其余见设计说明。

第五章 投标文件格式
封面

（项目名称）
资格审查文件
投标人：                          （盖章）
法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）
      地址：
日期：年  月 日
一、法定代表人身份证明书
单位名称：                                 

单位性质：                                 

地    址：                                 

成立时间：          年         月         日

经营期限：                                 

姓    名：       性别：       年龄：       

职务：                     系：  （投标人单位名称） 

                                       的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖法人章）：               

日  期：         年      月      日

二、授权委托书
本授权委托书声明：我         (姓名)系                    (投标人名称)的法定代表人，现授权委托             （单位名称）的             (姓名)为我单位合法代理人，以本公司的名义参加                              (招标人名称)的                     工程的投标。委托代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
委托代理人无转委托权，特此委托。
（委托代理人身份证复印件附后）
委托代理人（签字或盖章）：              性别：        年龄：                       

    身份证号码：                          职务：            

投标人 (盖法人章):                 

法定代表人(签字或盖章)：                 

授权日期：         年       月      日

投标申请人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮件

	6
	注册地
	注册年份（请附营业执照复印件）

	7
	公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）

	9
	主营范围

1.
2.
3.
4.
……………………………

	10
	作为总承包人经历年数
	

	11
	作为分包商经历年数
	

	12
	其他需要说明的情况


拟派往本招标工程设计项目负责人简历表

招标申请人或联合体成员名称
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	项目负责人注册证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


拟派往本招标工程施工项目负责人简历表

招标申请人或联合体成员名称
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	技术资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


诚信承诺书

                        ：（招标人名称）
我方参加你方的（以下简称“本工程”）              的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
1、我方拟派项目负责人      （身份证号码：            ；注册号：           ）至本项目投标文件截止时间前无在建工程且无已中标未开工项目。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。
2、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，自愿意接受当地建设行政主管部门作出的依法处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报南通市建设主管部门。

投标申请人（盖章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日期：      年   月   日
工程完工证明（如有）
                        ：（招标人名称）
（中标单位名称）的项目经理（项目负责人）（姓名及注册编号）承接我单位的 （项目名称）（标段名称）于      年    月       日完工，现同意该项目经理参加其他工程招投标活动。
特此证明。
注：如项目已竣工验收，附竣工验收单。
单位公章（注：单位内设科室盖章无效）
日期：          年   月   日
联合体协议书（如有）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）施工招标投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本标段施工招标项目资格审查申请文件、投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，处理与之有关的一切事务，并负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照资格审文查件和招标文件的各项要求，递交资格审查申请文件和投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、 在项目实施阶段所有工程款先入联合体牵头人账户；联合体内部的资金结算支付比例由联合体内部协议确定，与发包人无关。
5、联合体各成员单位内部的职责分工如下： 。

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。 

7、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执份。

8、其它约定事项：
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

年月日

二、技术标
三、商务标部分格式：
           （封面）             工程
投标文件
（商务标）
投标人(盖章)：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
日        期：  年  月  日
一、投标函
（招标人名称）：
一、根据已收到的（工程名称）的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，并愿以以下投标总报价：人民币（大写）   （￥元（小写      ）[其中：设计费报价：报价为人民币（大写     ）（￥元（小写      ）；施工总价：人民币（大写        ）（￥元（小写         ）]，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。
二、我单位拟派    为本工程的施工项目负责人，     为本工程的设计负责人，   为项目总负责人，严格按照合同约定，全面履行承包人的管理职责。
三、我单位保证在收到贵单位发出的书面通知后立即开工工作，并在招标文件中规定的时间内完成所有工作，保证本工程质量达到招标文件规定的标准。
四、我单位金额为人民币        元的投标保证金已按招标文件要求提交。
五、如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保。
六、我单位在投标活动中所提交的所有材料都是真实的。如有虚假，我单位愿意接受招标人做出的取消投标、中标资格的决定，同时愿意接受监管部门按规定进行的处理。
七、如果我方中标，我方保证做到：绝不违法分包、转包，并按照我方投标文件中拟派管理人员进行项目管理，否则愿接受合同违约索赔和监管部门按规定进行的处理。
八、我单位充分理解本项目实施时间的实际情况，确认本招标文件确定的投标截止、开标时间不影响我单位正常编制投标文件。
九、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。
投标人(盖章)：
法定代表人或代理人(签字或盖章)：
日期：  年  月  日
二、已标价的工程量清单

一、  投标报价的编制应符合下列规定：
 1、使用表格：

投标报价使用的表格包括：封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（不含表-12-6～表-12-8）、表—13、表—20、表—21或表—22。

2、封面、扉页、上述表格应按规定的内容填写、签字、盖章，除承包人自行编制的投标报价外，投标报价若为造价员编制的，应有负责审核的造价工程师签字、盖章以及工程造价咨询人盖章。

3、总说明应按下列内容填写：

 1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。

 2）投标报价的范围

 3）编制依据等。

二、投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表，由于综合单价分析表数量较多，投标人可只在投标文件正本中附综合单价分析表。

三、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写的单价和合价，投标人均应填写，未填写单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。
                                 工程
投标总价
投标人：                        （单位盖章）
年   月     日   
投 标 总 价
招   标   人：                                          

工 程 名 称：                                           

投标总价（小写）：                                      

        （大写）：                                      

投   标   人：                                         

           （单位盖章）
法定代表人
或其授权人：                                          
（签字或盖章）
编  制  人：                                           

                                 （造价人员签字盖专用章）
编制时间：     年    月    日
封—3

总  说  明
工程名称：                                               第  页 共  页

	


表—01

建设项目投标报价汇总表
工程名称：                                               第  页 共  页

	序号
	单 项 工 程 名 称
	金额（元）
	其     中

	
	
	
	暂估价
（元）
	安全文明
施工费（元）
	规费
（元）

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


   注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总

表—02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：                                                   第  页 共  页

	序号
	单 位 工 程 名 称
	金额（元）
	其     中

	
	
	
	暂估价
（元）
	安全文明
施工费（元）
	规费
（元）

	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
	


  注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

表—03

单位工程投标报价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	序号
	汇  总  内  容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	

	2.1
	安全文明施工费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	专业工程暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税金
	
	

	招标报价合计=1+2+3+4+5
	
	


  注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

      本表中的"其他项目"均不得报价。

表—04

分部分项工程和措施项目计价表

工程名称：                     标段：                          第  页 共  页
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金   额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合
单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　

	本页小计
	　
	　

	合   计
	　
	　


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费“
表-08
综合单价分析表

工程名称：
            标段：                第  页  共  页

	项目编码
	
	项目名称
	
	计量单位
	
	工程量
	

	清单综合单价组成明细

	定额
编号
	定额项目
名称
	定额
单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润
	人工费
	材料费
	机械费
	管理费
	利润

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	综合人工工日
	小
计
	
	
	
	
	

	工日
	未计价材料费
	

	清单项目综合单价
	

	材料费明细
	主要材料名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	暂估单价(元)
	暂估合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他材料费
	—
	
	—
	

	
	材料费小计
	—
	
	—
	


注：1如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09
总价措施项目清单与计价表

工程名称：
标段：                 第  页  共  页

	序号
	项目编码
	项目名称
	计算基础
	费率
（%）
	金额
（元）
	调整
费率
（%）
	调整后金额（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	　
	安全文明施工费
	
	
	　
	　
	　
	　

	1.2
	　
	夜间施工增加费
	
	
	　
	　
	　
	　

	2
	
	二次搬运费
	
	
	　
	　
	　
	　

	3
	
	冬雨季施工增加费
	
	
	　
	　
	　
	　

	4
	
	已完工程及设备保护费
	
	
	　
	　
	　
	　

	合计
	　
	　
	　
	　


注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	序号
	项目名称
	计量单位
	金  额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	暂列金额
	
	
	明细详见
表—12—1

	2
	暂估价
	
	
	

	2.1
	材料（工程设备）暂估价
	
	—
	明细详见
表—12—2

	2.2
	专业工程暂估价
	
	
	明细详见
表—12—3

	3
	计日工
	
	
	明细详见
表—12—4

	4
	总承包服务费
	
	
	明细详见
表—12—5

	5
	
	
	
	

	合     计
	


  注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 

表—12

暂列金额明细表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	序号
	项 目 名 称
	计量单位
	暂定金额（元）
	备注

	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	合     计
	
	—


  注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：
标段：                第  页  共  页

	序号
	材料编码
	材料（工程设备）名称、规格、型号
	计量单位
	数量
	暂估（元）
	确认（元）
	差额±（元）
	备注

	
	
	
	
	投标
	确认
	单价
	合价
	单价
	合价
	单价
	合价
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：1、此表由招标人填写“材料编码”、“材料（工程设备）名称、规格、型号”、“计量单位”、“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中，并填写“数量”中的“投标”和“暂估合价” 列。

    2、此表中所列暂估材料（工程设备）为暂时不能确定价格的材料（工程设备），不包含发包人供应材料（工程设备）。

                                                                                           表-12-2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：                     标段：                       第    页 共    页

	序号
	工 程 名 称
	工程内容
	暂估金额（元）
	结算金额（元）
	差额
±（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


  注： 此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。 

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：                     标段：                     第    页 共    页

	编号
	项 目 名 称
	单位
	暂定数量
	实际数量
	综合单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	暂定
	实际

	一
	人    工
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	人工小计
	
	

	二
	材    料
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	材料小计
	
	

	三
	施 工 机 械
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	
	

	四、企业管理费和利润
	
	

	总计
	
	


  注： 此表项目名称、暂定数量由招标人填写，投标时，单价由投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。 

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

	序号
	工 程 名 称
	项目价值（元）
	服务内容
	计算基础
	费率（%）
	金额（元）

	1
	发包人发包专业工程
	
	
	
	
	

	2
	发包人供应材料
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


  注： 此表项目名称、服务内容由招标人填写，投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：                      标段：                        第  页  共  页

	序号
	项目名称
	计算基础
	计算基数
（元）
	计算费率（%）
	金额（元）

	1
	规费
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费
-工程设备费
	
	
	

	1.1
	社会保险费
	
	
	
	

	1.2
	住房公积金
	
	
	
	

	1.3
	环境保护税
	
	
	
	

	2
	税金
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额
	
	
	

	合  计
	


表-13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：                         
标段:                                      第   页共   页

	序号
	材料编码
	材料(工程设备)
名称、规格、型号
	单位
	数量
	单价
（元）
	合价
（元）
	交货
方式
	送达
地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注:1.此表由招标人填写除“数量”、“合价”栏之外的内容，“数量”、“合价”由投标人填写。

2.结算时，“单价”栏按招标人实际采购价（包含采保费）列入。

表-20

L.2
承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)
工程名称：                             标段：                           第    页共    页

	序号
	材料编码
	名称、规格、型号
	单位
	数量
	风险系数（%）
	基准单价（元）
	投标单价（元）
	发承包人确认单价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1.此表应由招标人填写除“数量”、“投标单价”栏之外的内容，投标人在投标时自主确定投标数量和单价。

2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

3.此表中不包含暂估单价的材料（工程设备）。

表-21
三、拟投入本项目设计人员汇总表
	岗位名称
	姓 名
	执业资格/职称
	本项目拟任职务
	主要设计年限、经验和在该项目中担任的职务
	备注

	总部
	项目主管
	
	
	
	
	

	
	技术主管
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	项目主要设计人员
	项目设计总负责人
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人（盖章）：            （名称）                    
法定代表人（签字或盖章）：
日    期：年  月  日
四、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	项目工程师
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	计划管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


五、计划投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别
产 地
	制 造
年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


第六章  设计任务书
一、项目名称：崇川法院一区连桥拓宽设计施工一体化工程
二、项目位置：崇川法院一区
三、项目概况：一区连桥与食堂间间隙不符合消防通道要求，拟对桥面拓宽改造，预计往南拓宽 约1.8 米。以满足招标人消防、交通通行要求。
四、质量保证及其他事项
1、设计应切合实际，达到技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工，设计文件必须完整、准确、详尽、规范，应满足甲方要求，符合中国现行设计规范及有关技术标准的规定并顺利完成竣工验收。当甲方依据有关标准、规范对施工图设计提出异议时，设计方应及时、无偿和负责地对原设计及相关文件作出修改，直至甲方满意为止。
2、凡是有设计变更，必须以文字形式说明原因和具体修改内容，双方指定联络人书面达成一致后存档、并向施工方作技术交底。
3、设计单位未经建设方书面同意不得随意更换设计负责人,对于不称职的设计负责人甲方有权要求更换,但更换超过二次,甲方有权单方面终止合同。
4、设计单位有义务配合建设方各建造阶段的报批及验收的工作并提供相关技术资料。
5、本设计任务书作为合同附件,如有不符按合同相关条款执行。

五、设计成果要求：
中标人须向招标人无偿提供施工图纸不少于八套、施工图电子文本二套、施工图预算书不少于三份、其他设计文件不少于三套。

六、现场踏勘要求：

投标人务必对现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程设计、施工的具体范围、拆除等工作内容、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素。

1

