三里墩社区西工业园区零星改造工程
招标文件
（工 程 量 清 单 计 价）

招   标   人：南通市崇川区文峰街道三里墩社区居民委员会

招标代理机构：南通新江海建设项目管理咨询有限公司

日        期：2021年8月18日

第一章  投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

	项号
	条款号
	内   容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	三里墩社区西工业园区零星改造工程

	2
	1.1
	建设地点
	三里墩社区

	3
	1.1
	建设规模
	工程总投资人民币约10万元

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	合格

	6
	1.1
	工期要求
	施工总工期 30 日历天，具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。

	7
	1.1
	资金来源
	自筹

	8
	1.2
	招标范围
	施工图和工程量清单所示的全部内容

	9
	16
	工程报价方式
	固定单价报价

	10
	12
	投标有效期
	投标有效期： 45 日历天(从投标截止之日算起)

	11
	13.1
	投标担保金额
	人民币 1500元整 （递交方式为现金，中标人须在中标通知书发出后3个工作日内交齐履约担保金后根据招标文件的要求签订施工合同，否则视为自动放弃中标资格，且投标保证金不予退还）。

	12
	16.1
	提交疑问材料

时间及方式
	如有疑问需要招标人澄清，应于2021年8月 28 日16时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（543106279@qq.com）向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容，将在公告发布网站公布。

	13
	14.1
	踏勘现场
	由各投标单位自行踏勘，与招标人对接。

答疑时间：2021年8月 22 日16时前

	14
	19.2
	招标控制价

编制依据
	招标控制价编制执行：

（1）本工程施工图及其工程量清单；

（2）《建设工程工程量清单计价规（GB50600-2013）；

（3）《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版；

（4）《江苏省建设工程费用定额》2014年版；

（5）《南通建设工程造价信息》2021年第8期及同期市场价。

（6）人工工资按江苏省住房和城乡建设厅发布《建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价（2021）62号）执行；

（7）《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价[2019]178号）中的一般计税方法；

（8）招标答疑、补充通知或澄清文件。                      

	15
	18.3
	公布的招标

控制价文件组成
	费用汇总表、清单与计价表、材料价格表、……

	16
	18.4
	招标控制价公布
	本工程标底价：99963.31元；招标控制价：人民币 (¥99963.31元)。

	17
	20.1
	投标文件份数
	投标文件正本壹份，副本贰份。

	18
	21
	投标文件提交

地点及截止时间
	收 件 人：南通新江海建设项目管理咨询有限公司
截止时间： 2020 年 9 月  1 日 14 时 30 时

提交地点：中江国际广场一号楼2楼三里墩社区居委会会议室

	19
	24
	开    标
	开标时间： 2021 年 9月 1 日 14 时 30 时

开标地点：中江国际广场一号楼2楼三里墩社区居委会会议室

	20
	25
	评标委员会
	依法组建。

	21
	36
	履约担保金额
	中标人须在中标通知书发出后 3 个工作日内交齐履约担保金及中标差额保证金，履约担保金额为合同价款的 10% ，其中工期保证金为合同价款的 4% ，质量保证金为合同价款的 3% ，安全文明保证金为合同价款的 2% ，资料为合同价款的 1% 。

（1）履约保证金不接受银行保函。

（2）若第一中标候选人在中标通知书发出后3个工作日内未按时交纳履约保证金的，则视为自动放弃本次工程的中标资格，并没收全部投标保证金，中标人由第二中标候选人替补，以此类推
（3）中标通知书发放后5个工作日内必须签订施工合同。

	22
	
	招标单位
	单位名称：南通市崇川区文峰街道三里墩社区居民委员会

联 系 人：王先生

联系电话：13814604092

	23
	
	招标代理单位
	招标单位：南通新江海建设项目管理咨询有限公司
联   系   人：董庆华

联 系 电 话：18012880303


第一章  投 标 须 知
(一)总 则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项~第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

    1.3现场条件

    (1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。
(2)施工用水、电：施工用水、用电已接至施工场地，场内临时供水供电及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担。
    (3)场内外道路：场内、外道路已通。施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。
(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。
中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受总承包单位、监理单位的协调、管理，做好与其他专业分包单位的配套、成品保护、防盗等工作。
投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。
1.4承包方式说明：本次施工招标的范围方式为工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全的工程总承包方式。
1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标、资格后审招标方式，择优选定施工单位。

2、投标人资格要求（本工程实行后审）
2.1参加投标的施工单位必须具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

2.2参加投标的注册建造师必须具备建筑工程专业贰级或贰级以上注册建造师，并具备安全考核合格证书（B类证），且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。
2.3投标单位所拟派往本工程项目的组成人员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均需得到招标人书面认可，否则招标人可视为违约，违约处理在合同中以条款形式明确。
2.4企业信誉要求: 企业未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。
2.5财务要求:财务状况良好。

2.6拟派项目负责人为投标单位正式成员：提供投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书、；

2.7本工程不接受联合体形式的投标形式。

3、投标费用

3.1投标人在提交投标文件的同时提交300元（现金）招标文件相关费用，售后不退。若不符合此要求，其投标文件将可能被拒绝。

3.2投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件以及开标所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.3中标人需支付本次招标的专家评审费，按实支付。

4、踏勘现场

 经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 
 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。 
 招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 
 投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。
投标人在收到招标文件后，必须踏勘现场。勘察现场如有费用产生，由供应商自行承担。
(二)招标文件

5.招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章：资格审查相关表格

第七章：图纸、技术资料及附件

第八章：工程量清单（另附） 

5.2.除上述内容外，招标人通过在公告发布网站发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

5.3投标人获取招标文件、图纸等后，应仔细核查招标文件的所有内容，如有疑问应在 2021 年 8月 28 日 16 时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至543106279@qq.com（不具单位名称、不加盖单位公章）招标人在收到疑问材料后2日内予以解答，并于 2021 年 8 月 30 日 16 时前将解答内容（若有）以电子文档上传至公告发布网站，请各潜在投标人在公告发布网站自行下载。否则，由此引起的损失由投标人自行承担。投标人同时应认真审核招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该标书有可能被拒绝。

6.招标文件的澄清

6.1本工程采用工程量清单方式招标，工程量清单作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由招标人负责。招标人对于投标人提出的疑问，招标人将予以解答，有关答复文件将在公告发布网站公布。
6.2.投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

    7.招标文件的修改

7.1.招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

7.2. 补充通知（如有）在公告发布网站公布，由投标人自行关注，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

7.3为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间(延长时间在补充通知中写明)。

(三) 投标文件

8.投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

9. 本工程投标文件由资格审查资料包、商务标二部分组成，具体应包括以下内容：

9.1.1 资格审查资料包包括内容：

(1) 有效的企业法人营业执照（副本）复印件； 

(2) 企业资质证书（副本）复印件；

(3) 企业安全生产许可证（副本）复印件；

(4) 拟派项目负责人的建造师资格证书复印件；

(5) 拟派项目负责人安全生产考核合格证（B证）复印件；

(6) 拟派项目负责人为投标企业正式人员证明材料复印件；

（投标企业必须提供：投标企业与项目经理双方签订的有效劳动合同书）；
(7) 拟派项目负责人无在建工程（详见第七章—诚信承诺书）；
(8)资格审查文件表格（格式详见招标文件第七章的）。

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。
以上复印件须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

9.1.2商务标

(1) 投标函；

(2) 法定代表人身份证明书；

(3) 授权委托书(如有授权)；

(4) 工程量清单明细表。

10.招标文件提供的文件格式(第五章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

11.投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查资料包、商务标分开装袋密封。
    12.全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

    13.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至前附表投标须知规定的时间内有效。

14.投标保证金

14.1本工程投标保证金为人民1500元整（递交方式为现金），各投标人在递交投标文件的同时向招标人递交投标保证金，需用信封密封并加盖单位公章，否则拒收其投标文件。
14.2未中标人的投标保证金在其定标后予以退还。

    14.3投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人必须将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并没收其投标保证金：

14.3.1 放弃中标项目的；

14.3.2 拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

   14.3.3 不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的。

 (四) 投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、创优、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解。

16、投标报价方式

16.1本工程项目采用固定单价报价方式。投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担，价格风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
16.2除下列条款中风险范围的内容可调整外，其余不可调整。

（1）工程量偏差；

（2）工程量清单缺项； 

（3）工程变更；

（4）现场签证；

（5）发包人提出对乙供部分材料进行更改，引起的价差；

（6）暂列金额及暂估价；

（7）政策性调整费用（包括新的验收标准、新的收费项目、调整税率及增加税种、各收费项目的调整等）。

（8）发承包人双方约定的其他调整事项。

16.3工程价款调整

16.3.1本工程以投标截止日前28天为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定及合同的约定调整合同价格。

16.3.2招标人提供的工程量清单缺项、漏项或因设计变更及招标人要求变动的按照以下的计价办法结算：A、变更（或新增项目）引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按本招标文件招标控制价的计价方法提出，下浮率同投标下浮率(1-中标价/标底价)，下浮率的计算基数不含招标人暂列金额、暂估价及相应的规费和税金，综合单价经发包人确认后作为结算依据。B、变更引起原有工程量增减，工程量增减在15%以内（含15%）的，其投标综合单价不作调整，工程量按实结算；变更引起原有工程量增减，工程量增减在15%以上的，超过15%以上部分综合单价按A计价。

16.3.3因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

17、投标报价的计价方法

《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；《江苏省安装工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。由招标人(发包人)提供工程量数量，投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

18、标底及招标控制价编制依据

18.1 设计图纸、招标文件、招标答疑(如有)。

19.2 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额。             

18.3 人工工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价[2021]62号）。

18.4 除招标人提供的材料或项目暂定价外，其余材料价格执行《南通建设工程造价信息》2021年第8期的指导价和市场价执行。以暂定价方式列入报价的材料或项目，实际施工时，发包人保留认质认价或甲供或分包的权利。投标人需在报价时考虑可能甲供的材料保管费，竣工结算时一律不调整。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

19、投标报价编制要求

19.1 采用工程量清单计价方式，投标人按固定单价的要求并根据该工程实际情况结合本企业的状况自主确定投标报价，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价；

19.2 本工程投标报价编制要求同第18条。

19.3 投标报价应包括招标文件所确定招标范围内相应图纸及工程量清单的全部内容，以及为按招标文件所确定的工期质量要求，完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、机械设备、材料、劳务、技术措施、施工方法、合同履行过程中可能发生的风险及所需的全部费用。

19.4 对招标单位提供的工程量清单，投标单位必须进行复核（包括项目特征描述不清楚或有误等），如有差异，必须在招标答疑时以书面形式提出；如投标单位对工程量清单没有任何表示，招标单位则认为投标单位已经认可工程量清单与图纸内容是相符的，投标单位的报价已涵盖图纸及工程量清单的所有内容，报价时请结合图纸内容及描述报价，结算不予调整。

19.5 投标人不得擅自改动发包人提供的工程量清单上的内容。

19.6 投标人不得擅自改动发包人提供的暂定价项目或材料的价格。暂定价部分在报价时不得下浮。

19.7 现场安全文明施工措施费工程竣工结算时以市工程造价处核定为准，否则结算时在总价中扣除。

19.8 投标人不得对不可竞争费用进行让利，也不得随意调整不可竞争费费率。

19.9 临时设施由各投标人结合实际情况自行考虑，并列入投标报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。
19.10 暂定价部分在竣工结算时一律按招标中暂定价格统一扣除，投标函中材料数量如与定额含量材料数量相差不超过2%的，以标函数量扣除，如相差超过2%的，以定额含量扣除。但若中标人在投标报价时调整暂估价报价，且评标时未被发现的，则结算时暂估价可按以下原则调整：投标报价低于暂估价的按暂估价调整，高于暂估价的按报价调整。工程竣工结算以招标人指定的审计单位出具的最终审计结果为准。
19.11报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价，如有误差结算时以综合单价金额小的为计算依据。

19.12 本工程施工期间涉及排污、环保、市容、消防、治安、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人应综合考虑在投标报价中，竣工结算时不再调整。需发包人配合的，发包人提供必要的配合。

19.13 承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

19.14 承包人须在完工后将建筑垃圾和剩余材料全部清运出现场，相关费用（含渣土证费用)由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

19.15 因施工场地狭小而发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.16 本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直到合格为止（必须提供材料合格证和材料复试报告）），施工时承包人需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。

19.17 配合费由各投标人考虑在报价时考虑，结算时不作任何调整。承包人不得再向甲方和分包单位收取任何费用。施工时必须无条件服从发包人及监理方的安排。

19.18 其他投标报价编制要求，详见本工程《工程量清单》。

19.19 本招标文件未尽事宜另行答疑。

 (五) 投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封与标志

20.1 本工程投投标文件由资格审查资料包、商务标二部分组成。

20.2资格审查资料包、商务标二部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查资料包”或“商务标”，同时还要写明招标人名称、工程名称（标段名称）及投标人名称。

投标人可将投标文件正副本统一密封于一个密封袋。如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。

20.3 所有投标文件的密封袋封口处均应加盖投标人公章。投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

20.4 投标文件正、副本不一致时，以正本为准。
   21、投标文件的递交

21.1 投标人应在投标人须知前附表第18条规定的投标文件递交截止时间之前完成纸质投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

21.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

(六) 开标、评标和定标

23、本工程评标、定标办法采用下列 23.1种方式

23.1价格单因素评标办法

23.2含施工组织设计的价格单因素评标方法

23.3综合评估法

24、招标人按本须知前附表第19项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。 

26.1 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

26.2 未按招标文件要求提供投标保证金的； 

26.3 未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的； 

26.4 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外； 

26.5 投标人名称或组织结构与资格审查文件中不一致的；

26.6 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
26.7 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限； 

26.8 明显不符合技术规范、技术标准的要求； 

26.9 投标报价超过招标文件规定的最高限价的或招标控制价的；

26.10 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

26.11 除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标人提供的不一致；

26.12 与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；

26.13 与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；  

26.14 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求； 

26.15 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法； 

26.16 以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
26.17 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

26.18 不符合招标文件有关暗标的要求。

26.19 在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加替他联合体投标的；

26.20 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

26.21 投标文件载明的货物包装方式，检验标准和方法等不符合招标文件的要求的。

27、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

28、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

29、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同
30、定标后，招标人在15日内向工程所在地建设行政主管部门提交施工招投标情况的书面报告，书面报告应包括下列内容：

30.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

30.2相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。

31、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

32、合同协议书签署后7天内，中标人应按本须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为转帐支票。

33、若中标人不能按本须知第32条款的规定执行，招标人将有充分的理由解除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。
第二章  评标办法

价格单因素评标办法

一、评标程序

资格符合性评审→商务标开标→商务标评审→确定中标人。

二、资格审查程序及办法

1、本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

2、评标委员会按下表所列的资格审查必要合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

资格审查的必要合格条件

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人需提供的材料
	备注

	1
	具有独立订立合同的能力
	有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照。
	有效的企业营业执照(正或副本或复印件加盖单位公章)
	

	2
	企业信誉要求
	企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内。
	诚信承诺书（详见第六章—诚信承诺书）
	

	3
	企业资质类别等级
	具有独立法人资格和建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
	有效期内的企业资质证书(正或副本或复印件加盖单位公章)
	

	4
	企业安全生产

许可证
	企业具备安全产生条件，并取得安全生产许可证。
	有效的安全生产许可证
	

	5
	拟派项目负责人（项目经理）资质等级
	建筑工程专业贰级及以上注册建造师资格，且项目负责人不得为企业法定代表人或企业董事长或总经理。
	①中华人民共和国建造师注册证书(注册在投标人单位)；

②凡建造师注册证书未发放到位的，可由省辖市建设（建筑）行政主管部门出具注册建造师执业证明。
	

	6
	拟派项目负责人（项目经理）安全生产考核
	拟派项目负责人具有有效的施工项目负责人安全生产考核合格证书（B类）。
	施工项目负责人安全生产考核合格证
	

	7
	拟派项目负责人（项目经理）为投标企业正式人员
	企业与项目经理双方签订的有效劳动合同书；
	企业与项目经理双方签订的有效劳动合同书；
	

	8
	拟派项目负责人（项目经理）无在建工程
	①项目负责人是非变更后无在建工程的；

②项目负责人是变更后无在建工程的，并且：原合同工期已满且变更备案之日已满6个月；或者，因非承包原因致使工程项目停工超过120天，且经建设单位同意并已经办理项目负责人变更手续的；

③项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况。
	①诚信承诺书（详见第六章—诚信承诺书）

②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明或建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明。

③工程完工证明（如有）（详见第七章“工程完工证明”）
	

	注：资格审查阶段，评标委员会根据资格审查条件、“资格审查资料包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理。


3、只有通过资格审查合格者，方可参加商务标的评审。

三、商务标评标

1、结合工程实际情况，各投标人必须通过资格审查后方可参加商务标评标。

2、确定有效报价
有效报价是指投标人投标报价低于招标人设定的招标控制价，投标报价等于或高于招标控制价的为无效报价，作废标处理。

3、确定中标单位

投标报价最低的投标单位为第一中标单位。若投标报价有相同时，则采取招标人代表现场抽签的方式确定。

5、第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定第二中标候选人为中标人。
6、评标过程如遇特殊情况，评标委员会具有最终解释权。
第三章  建设工程施工合同

第一节　协议书

发包人(全称)： 南通市崇川区文峰街道三里墩社区居民委员会 
承包人(全称)：                     
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程概况  

工程名称：三里墩社区西工业园区零星改造工程

工程地点：三里墩社区

工程规模：工程总投资人民币约   万元

工程内容：本次招标范围以施工图纸和工程量清单为准

群体工程应附承包人承揽1工程项目一览表(附件1)

工程立项批准文号：   /   
资金来源： 自筹 

2、工程承包范围

承包范围： 施工图纸和工程量清单所示的全部内容 

3、合同工期：

开工日期： 2021 年    月      日
竣工日期： 20201 年    月      日

合同工期为    日历天，具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准（以现场达到破土开工条件为准）。并以合同价的 4% 作为工期保证金。

4、质量标准

工程质量标准：合格 并以合同价的 3% 作为质量保证金。在工期之内如达不到本协议书约定的验收标准，则除质量保证金不予退还外，承包人还必须在发包人要求的期限内无条件整改到位达到验收标准，所延误工期不予顺延，造成损失的，还应据实赔偿，经返修仍不合格的，承包人无权要求支付任何工程价款。

5、合同价款 

5.1合同价金额(大写)：                       （币种，金额，单位）

                       （小写）

6、组成合同的文件

6.1组成本合同的文件包括：

（1）、本合同协议书 

（2）、本合同专用条款

（3）、中标通知书

（4）、招标文件及招标答疑

（5）、投标书及其附件

（6）、本合同通用条款

（7）、标准、规范及有关技术文件

（8）、图     纸

（9）、工程量清单

（10）、工程报价单或预算书

6.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

7、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

8、承包人向发包人承诺按照合同的约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

9、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

10、其它

1）资料：施工过程中的所有资料必须及时收集、整理、汇总，及竣工结算资料的递交，并以合同价的 1% 作为结算资料保证金。
2）安全文明保证金：在施工开始至施工结束由发包人进行考核，并以合同价的2%作为安全文明保证金。

11、合同生效

合同订立时间：          年      月      日

合同订立地点：                           
本合同双方约定： 承包人提交履约保证金且双方签字盖章 后生效。

发包人：(公章)                       承包人：(公章)

地址：                               地址：

法定代表人：（签字）                  法定代表人：（签字）

委托代表人：                         委托代表人： 

电  话：                             电  话：

传  真：                             传  真：

开户银行：                           开户银行：

账  号：                             账  号


邮政编码：                          邮政编码：
第二节　通用条款(略)
具体详见(GF—2013—0201)

第三节　专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序 

合同文件组成及解释顺序：（1）施工合同协议书、发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；（2）中标通知书；（3）招标文件和招标答疑；（4）投标书及其附件；（5）专用条款；（6）通用条款；（7）标准、规范及有关技术资料图纸；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）工程报价单或预算书；（11）经发包人确认有效的工程签证单。
3、语言文字和适用法律、标准及规范 

3.1本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。 

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令。《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
3.3适用标准、规范 

适用标准、规范的名称：中华人民共和国建设部颁发的有关建设工程标准、规范、强制性条款及省、市有关规定；建筑安装工程质量验收规范以及相关各专业施工质量验收规范。

发包人提供标准、规范的时间：上述标准、规范由承包人自行收集，费用已包含在合同价中。

国内没有相应标准、规范时的约定：按甲、乙双方及监理共同商定的标准实施。
4、图纸 

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供全套施工图捌套。如承包人需加晒图纸，要提前七天通知发包人，加晒费由承包人自理。

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄露有关图纸内容。
使用国外图纸的要求及费用承担：   /   
二、双方一般权利和义务

5、工程师 

5.2监理单位委派的工程师 

姓名：        职务：         

  发包人委托的职权：1、对本工程施工阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工以及合同管理、信息管理和现场的组织协调。
需要取得发包人批准才能行使的职权： 1、设计变更和签证增减的工程量；2、开工令、停工令、复工令；3、标准及分包单位的确认等。
5.3发包人派驻的工程师 

姓名：        职务：         
职权：负责处理与协调工程施工中的重大问题、材料的认质认价、监督合同的履行、协调外部工作联系等事宜。
5.6不实行监理的，工程师的职权：   /   

7、项目经理 

姓名：        职务： 项目负责人 

职权：负责施工现场工程管理与协调关系、听从发包人和监理的指挥。

8、发包人工作 

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：计算工期前将施工现场各种障碍物清除。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：计算工期前将水、电、通讯线路接至施工场地（由承包人统一挂表，并向有关部门缴费）。

(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：计算工期前负责施工道路的畅通，由承包人自行负责场内施工硬化及冲洗地沟。

(4)工程地质和地下管线资料的提供时间：计算工期前提供工程地质和地下管网线路等资料。

(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：计算工期前办妥相关开工手续。

(6)水准点与座标控制点交验要求：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验。

(7)图纸会审和设计交底时间：发包人于开工前组织图纸会审和设计交底。

(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：督促承包人做好保护工作。

(9)双方约定发包人应做的其他工作：协商办理。
8.2发包人委托承包人办理的工作：视具体情况协商解决。
9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 

(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：无约定。
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间：进场后一周内提供材料计划、详细的施工进度计划、承包人购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任保证做到绝对安全，负责发包人的安全责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。提供和维修非夜间使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。承包人在各种危险部位设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合国家标准，如发生安全事故，责任概由承包人承担。承包人对发包人的总配电间进行承担管理责任，进场后一周内向发包人报现场负责管理电工的有效电工证件复印件(带原件审核)和联系电话，并加盖承包单位公章。

(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按通用条款执行。根据发包方需求提供。
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫环保和施工噪音管理等手续：按通用条款执行。承包人协助发包人办理有关手续，因承包人原因造成的罚款由承包人承担。

(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：按通用条款第9条第1款执行。

(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：   /   
(8)施工场地清洁卫生的要求：按标准化施工现场要求办理。费用由承包人承担。
(9)双方约定承包人应做的其他工作：承包人在竣工验收后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中扣除。
三、施工组织设计和工期

10、进度计划 

10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人在开工前七天内必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。

工程师确认的时间：收到承包人上述完整的、符合要求的文件后三个工作日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

10.2群体工程中有关进度计划的要求：所有工程必须在中标工期内结束。
13、工期延误 

13.1双方约定工期顺延的其他情况：施工中由于设计变更、补充、建设单位原因，或其他不可抗拒因素而影响工期，造成工期延长的，施工单位必须办理延期手续，得到监理机构签认，并报建设单位批准后方可顺延。因承包人原因延误则工期保证金不予退还，工期每推迟一天，处罚2000元（RMB），超过5天，每推迟一天，处罚4000元，其他按通用条款执行。
四、质量与验收

17、隐蔽工程和中间验收 

17.1双方约定中间验收部位：按通用条款第17.1款执行。

18、隐蔽工程必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。

    19、工程试车

    19.5试车费用的承担：无约定。

五、安全施工

    1、承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，如发生事故，一切责任概由承包人承担。

    2、承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。

    3、工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。

    4、特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

    5、承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、震动和施工照明对人和环境的危害和污染。

6、承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

 其它按照《通用条款》第20条～第22条执行

六、合同价款与支付

23、合同价款及调整 

23.2.本合同价款采用（1）方式确定。

（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：实际施工期间的市场风险（含非主要建筑材料价格的涨跌等）、甲供材料（如有）的保管费、其他应考虑到的风险等。工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，本工程结算时综合单价不作调整，风险范围以外的按合同约定。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（2）工程量清单错误的修正：

A、出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。招标时提供的工程量清单应结合投标人须知、招标文件、合同条款技术标准、规范和要求与施工图纸一起阅读理解，除设计变更外，招标人在工程量清单中因项目特征描述不清或未全，但又是投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

B、允许调整合同价格的工程量偏差范围：
（1）如工程量增减，综合单价须调整时按如下办法执行：A、变更或增加工程量引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按本招标文件招标控制价的计价方法提出，下浮率同投标下浮率(1-中标价/标底价)下浮，下浮率的计算基数不含招标人暂列金额、暂估价及相应的规费和税金，综合单价经监理部门审核、发包人确认后作为结算依据。B、变更引起工程量增减，工程量增减在15%以内（含15%）的，其投标综合单价不作调整，工程量按实结算；变更引起工程量增减，工程量增减在15%以上的，超过15%以上部分综合单价按A计价。

（2）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。调整后的措施费用误差在±10%以内不调整，如调整后的措施费用超过±10%时、只调超过部分的措施费用。

23.3双方约定合同价款的其他调整因素：（1）发包方、承包方双方认可的设计变更；（2）发包方和监理方均认可的签证；（3）承包人每周四报送符合本条款（1）、（2）范围的变更及签证预算。（4）发包人暂定价材料可由发包人认质认价，由承包人采购，结算时按发包人认可的材料价格进行调整。
24、工程预付款 

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例：/。

扣回工程款的时间、比例：   /   

25、工程量确认 

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每周四将完成的工程量送发包方和监理，其余按通用条款执行。

26、工程款(进度款)支付 

26.1 双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：工程竣工验收合格，且提交符合档案要求的资料后支付合同的60%，审计结束后后付至审计价的97%工程款；扣留审计价的3%作为工程质量保修金。支付前，承包人均应出具由税务部门开具相应金额的发票。质量保修金待保修期满无质量问题后无息返还。工程竣工结算价由南通市物管中心审计确认。以上付款时间均在资金到账后一周内付清。
26.2 发包人有权直接扣除承包人应支付的违约金。

26.3 所有工程款的支付必须由承包人递交付款申请，经总监工程师和发包人现场代表审核后予以支付。

26.4 承包人未提供符合要求的发票的，发包人有权拒绝付款。

26.5 发包人代垫代扣的所有费用从工程款中直接扣除，每次支付工程款前，承包人必须开具符合税务部门规定的正式发票的。

26.6 质量和工期保证金在无质量问题或没有拖延工期的前提下竣工验收合格后一周内无息退还。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备：暂估价的材料发包人保留认质认价和甲供及分包的权利。 

27.1承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

27.2非甲供材料由承包人采购，承包人应对所有进场材料按有关规定进行严格把关，如因材料的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 

（1）材料设备单价与一览表不符： 同通用条款 
（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符： 同通用条款 
（3）承包人可代为调剂串换的材料： 同通用条款 
（4）到货地点与一览表不符： 同通用条款  

（5）供应数量与一览表不符： 同通用条款 
（6）到货时间与一览表不符： 同通用条款 
27.6发包人供应材料设备的结算方法： 进入结算，付款时扣回 
28、承包人采购材料设备 

28.1承包人采购材料设备的约定： 双方约定由承包人采购的材料必须符合设计文件及有关规范规定的质量要求且须经发包人和监理人事先认可并提供产品的出厂证明、合格证书，要按规定在使用前进行检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由承包人承担。 发包人及监理人的事先认可并不免除承包人对所采购材料应承担的产品质量责任。其中  

（一）凡是工程量清单中暂定单价的材料设备，承包人在采购前须将材料设备的品种、规格、质量、价格报发包人和监理工程师，经发包人和监理工程师书面确认后方可采购；

（二）凡是工程量清单中提供参考品牌的材料设备，承包人必须按照招标文件规定之一品牌进行采购；

（三）主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。

若承包人不按上述（一）、（二）、（三）所述采购材料，则由此所引起的一切责任与后果均由承包人承担。

28.3如果任何一批材料中的样品不符合合同要求的，材料全部均予退货，无论是否已经采用与否，其费用全部由承包人支付，且不允许由于更换而延长工期。
28.4对于任何拒绝验收的材料，如果是由于发包人或构成发包人对承包人已付款的一部分，则发包人将把此款扣回。但如果工程师决定保留那些已安装好的材料，发包人将按双方协商的结果扣除部分款项，但并不减除承包人在合同范围内的任何责任。

28.5运抵到现场的所有材料，无论在施工进度款中是否已付款，未经总监的书面批准，不得从现场搬移出去。

28.6承包人需代用材料时，应经总监和发包人认可后才能使用，由此增减的合同价款双方以书面形式协定。

八、工程变更

    29、1承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。设计变更、签证资料必须及时经发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在三日内办理完。

九、竣工验收与结算

31.1工程变更价款调整：

（1）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，综合单价按照以下的计价方法结算：A、变更或增加工作量引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按本招标文件的计价方法提出，并按投标下浮率（1-中标价/标底价）下浮，下浮率的计算需扣除不可下浮部分：即暂列金额、暂估价、甲供材料等不可竞争费用以及相应的规费和税金，经发包人确认后作为结算依据；B、变更引起工程量增减，工程量增减在15%以内（含15%）的，其投标综合单价不作调整， 工程量按实结算；变更引起工程量增减，工程量增减在15%以上的，超过15%以上部分综合单价按A计价。

（2）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

32、竣工验收 

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后一个月内提供肆套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，否则迟一天按每日向发包人支付合同价万分之一的违约金。

32.6中间交工工程的范围和竣工时间：按通用条款执行。

33、竣工结算 

33.1 工程竣工结算以市物管中心随机抽取的审计单位出具的审计结果为准。另外隐蔽工程必须要有彩色影像资料，如隐蔽工程无彩色影像资料，招标人指定的审计单位将有权拒绝审计，由此造成的责任均有承包人承担。
十、违约、索赔和争议

35、违约 

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：   /   

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：   /   

本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任：   /   

双方约定的发包人其他违约责任：   /   

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：因发包人原因或发生其他不可抗力因素影响工期, 造成工期延长的，承包人需办理延期手续，批准后方可顺延工期；因承包人原因延误则工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，处罚500元，超过5天，每推迟一天，处罚1000元，其他按通用条款中约定的内容执行。

本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：如达不到国家验收标准，除返工合格后，质量保证金不退还，返工损失费自负外，承包人还应按合同总价的5％对发包人进行赔偿。并承担返工重建，保证工程质量达到合同约定的验收标准，或者由发包人另行重建，重建费用由承包人承担。承包人还须承担逾期交付的违约责任。
 双方约定的承包人其他违约责任：在本工程竣工验收合格前，投标的建造师不得参与其他工程的投标，建造师必须常驻现场，每天不少于8小时，离开施工现场必须向监理请假，发包人将不定期进行考核检查，如检查时发现建造师不在现场，则罚款200元/次，累计4次，则视为承包人无能力完成本工程，需退出施工现场，已完工程量不予结算，并承担由此引起的一切损失和责任。施工单位在施工组织设计中所安排的质检员、施工员、材料员、安全员均须坚守施工现场,建设单位和监理机构可随时检查。如发现五大员人员未经审批擅自更换,除责令施工单位立即予以纠正外,按每发现一人次给予200元的处罚。
37、争议 

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时： 

(1)请建设主管部门调解，合同履行地经济合同仲裁机关仲裁、调解。 

(2)当采取第 (1) 种方式不能解决时，双方约定向 南通市 仲裁委员会申请仲裁或向 南通市 人民法院提起诉讼。

十一、其他

38.工程分包

38.1 本工程发包人约定承包人分包的工程：工程不允许转包和违法分包。没有发包人书面同意，承包人不得转让合同或者合同的任何部分。承包人确须进行分包的，需把分包的工程内容及分包的单位提前书面报发包人和监理单位审查，在得到发包人和监理书面认可后方可分包，并与分包单位签订分包合同，分包合同应经发包人审核同意，否则即为无效分包。发包人可责令承包人（即总承包）纠正，并可对承包人（即总承包人）收取不少于3万元的违约金，直至终止合同，由此产生的一切责任均由承包人（即总承包人）承担。

本工程在施工过程中如发包人认为有必要将部分工程进行分包的（例如需要专业施工资质的施工单位施工的分项工程），发包人有权减少中标人承诺的本工程现有施工图的专业工程，另行分包给其他施工专业企业施工。

工程分包不能解除承包人任何责任与义务。承包人应在分包场地派驻相应管理人员，承担施工总承包管理之质量、进度、安全、工地协调的责任和义务，保证本合同的履行。分包人的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给分包人造成其他损失，承包人承担连带责任。

39.不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：由市级以上有关部门的正式发布和认定的自然灾害。

40、保险 

40.6本工程双方约定投保内容如下： 

（1）发包人投保内容： 建设工程和施工场地自有人员生命财产险。     

（2）发包人委托承包人办理的保险事项：   /    

（3）承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
41、担保 

41.3本工程双方约定担保事项如下：  (2)  

(1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： / 担保合同作为本合同附件。 

(2) 承包人提供履约担保金额为合同价款的 10% ，其中工期保证金为合同价款的 4% ，质量保证金为合同价款的 3% ，安全文明保证金为合同价款的 2% ，资料为合同价款的 1% 。担保方式为： 转帐支票或现金支票。
（3）双方约定的其他担保事项：   /   
46、合同份数 

46.1双方约定合同副本份数：正本 贰 份，副本 肆 份，共计 陆  份，双方各执 叁 份，分送有关部门。 
47、补充条款 

（1）本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。

（2）如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

（3）竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报招标人指定的审计单位审计。

（4）承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。

（5）施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，并承担相关的费用。需发包人配合的，发包人提供必要的配合。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内，保持道路畅通整洁，如污染城市道路和下水管网，一切责任由承包人负责。

（6）在履行合同过程中，承包人不得转包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。

（7）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

（8）承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。

（9）合同工期结束时，确保施工现场达到进场时标准（或双方另商定）。

（10）本工程实行监理制度。

（11）投标人在中标后，承包人派驻现场的项目经理班子应与投标文件一致，工程施工期间，建造师等五大员必须坚守施工现场，挂牌上岗，每天不少于8小时，并且每个月的出勤天数不少于25天，离开施工现场必须向监理工程师及发包人请假。发包人将不定期进行考核检查，若检查时，发现建造师不在施工现场或现场五大员不全影响施工，罚款200元/次，并提出书面警告，累计被警告三次，将被作为不良行为记录在案，累计被警告五次以上，则须退出施工现场，已完工工程量不予结算。

（12）承包人必须按“标准化现场”的要求规范管理，所发生的费用承包人自行承担。

（13）发生下列情况，乙方不向甲方收取任何费用：

承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

施工期间清理建筑垃圾。

对甲方分包工程，承包人必须派专人全力配合。

（15）承包人在施工过程中，如有以下情形，招标人可对承包人直接处以1000～20000元以的罚款，并提出书面警告，累计被警告三次的作为不良行为记录在案：

A、施工期间工程资料不能及时到位的；

B、隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；

C、不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好的；

D、不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；

E、施工质量不达标的，发现一次处罚一次。

（14）施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包商须按规定修复外，发包人可对承包人处以5000元/次处罚。

（15）如承包人发生上述情况而拒交罚金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中双倍扣除。
（16）施工单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。

（17）工程结算审计核减额超过送审数额的5%以外部分的审计费用由施工单位     承担。

（18）承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目（包含但不限于各基层面层材料的铺设及厚度测量、卷材铺设、卷材厚度及材质、屋面施工流程、混凝土浇筑、各类钢筋布设、架立筋安放、外墙铲除范围及工程量测量、批腻子及抹灰、植筋过程等外墙改造实际施工工序、脚手架搭设、可能发生在签证中的各种管道安放、沟槽开挖、井体砌筑抹灰等）等影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。由此造成的责任均有承包人承担。
第四节  工程质量保修书

发包人(全称)： 南通市崇川区文峰街道三里墩社区居民委员会 
承包人(全称)：                          
发包人、承包人根据《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对 三里墩社区西工业园区零星改造工程 （工程名称）签订工程质量保修书。

1、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下： /
2、质量保修期

2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

（3）装修工程为  /  年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为  /  年；

（5）供热与供冷系统为  /  个采暖期、供冷期；

（6）住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  /  年；

（7）其他项目保修期限约定如下； 本工程保修期为5年 ；
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

3、质量保修责任

3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，否则发包人可以委托他人维修，所发生的维修费用从承包人保修金中直接扣除。

3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

3.4在国家规定的工程合理使用年限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量，因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身伤害的，承包人应承担损害赔偿责任。
3.5质量保修完成后，由发包人组织验收。
4、保修费用

4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

5、其他

5.1双方约定的其他工程质量保修事项：   /   

5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发　包　人(公章)：　　　　　      承　包　人(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　法定代表人(签字或盖章)：

年　月　日　　　　　　　　　　　年　月　日
第四章  工程建设标准

一、 本工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013) ；

2、《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；

3、《江苏省安装工程计价定额》2014年版；

4、《江苏省建设工程费用定额》2014年版;

国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额;

国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法。

二、本工程采用的技术规范

1、建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2001）；

2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242—2002）；

3、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261—2005）；

4、《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303—2002）；

5、《泡沫灭火系统施工及验收规范》（GB 50281—2006）；

6、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243—2002）；

7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011；

8、《建筑工程资料管理规程》JGJ/T 185-2009 ；

9、其他有关规范和规定。

10、国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；

11、国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；

12、本工程应按以下规范与标准执行（包括并不限于）。当标准互相矛盾时，以最新和最严格的为准。 

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免或减少对周围居民生活的影响。

2、冬、雨季施工要采取相应的保证措施。

3、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。
第五章   投标文件格式

封面

                               工程

施工投标文件

投标人(盖章)：                                

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：          

日   期：        年     月     日

一、法定代表人身份证明书

单位名称：                                 

单位性质：                                 
地    址：                                 

成立时间：            年        月         日

经营期限：                                  
姓    名：             性别：          年龄：           
职务：               系：     (投标人单位名称)           

                                   的法定代表人。
法定代表人联系电话：                     
特此证明

投标人(盖法人章)：                   
日   期：        年      月      日


法定代表人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章，

否则该证明无效。
二、授权委托书

本授权委托书声明：我       (姓名)系                (投标人名称)的法定代表人，现授权委托                    (单位名称)         (姓名)为我单位的合法代理人，以本公司的名义参加               (招标人名称)的       工程投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予承认。

委托期限：             。
授权委托人联系电话：                          
代理人无转委权，特此委托。

代理人(签字)：           性别：                年龄：               
身份证号码：                                  职务：               
投标人(盖法人章)：                       
法定代表人(签字)：                       

授权日期：    年    月    日


   法定代表授权委托人身份证复印件贴于此处，并加盖单位公章

，否则该证明无效。
三、投  标  函

                           ：

(一)根据已收到的                                           工程的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，愿以人民币(大写)              （小写：        元）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程。

(二)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在
     日历天内竣工。

(三)我单位保证本工程质量达到                    。

(四)我单位金额为人民币（大写）              [¥(小写)       元］              的投标保证金已按招标文件要求汇入贵单位指定的账户。

(五)如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价         ％的转账支票作为履约担保。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖法人章)：                               

法定代表人或代理人(签字或盖章)：                         

日期：     年    月    日

四、已标价的工程量清单

五、计划投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别

产 地
	制 造

年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第六章 资格证明文件格式
                            招标
资格证明文件

投标人：                               （盖章）     

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）               

地址：                                                

日期：              年               月              日
一、投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	注册地
	注册年份（请附营业执照复印件）

	7
	公司资质等级证书号             （请附有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）

	9
	主营范围

1．                                

2．                                
3．                               

4．                              

…

…

	10
	作为总承包人经历年数
	

	11
	作为分包商经历年数
	

	12
	其他需要说明的情况


注：投标人应附企业营业执照副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本复印件。

二、近三年工程营业额数据表

投标人名称：                                      

	近三年工程营业额

	财 务 年 度
	营 业 额（万元）
	备 注

	第一年

（应明确公元纪年）
	
	

	第二年

（应明确公元纪年）
	
	

	第三年

（应明确公元纪年）
	
	


注：本表所填的年营业额为投标人每年从各招标人那里得到的已完工程收入总额。

三、财务状况表

一、开户银行情况

	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


二、近三年每年的资产负债情况
	财务状况

（单位）
	近三年（应分别明确公元纪年）

	
	第一年
	第二年
	第三年

	1．总资产
	
	
	

	2．流动资产
	
	
	

	3．总负债
	
	
	

	4．流动负债
	
	
	

	5．税前利润
	
	
	

	6．税后利润
	
	
	


三、为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

	信贷来源
	信贷金额（单位）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	


四、拟派往本招标工程项目负责人简历表

投标人名称                                          
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人

年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应附项目负责人建造师注册证书及安全考试合格证书复印件、投标企业与拟派项目负责人双方签订的有效劳动合同书。

五、公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况

投标申请人名称：                                       

	1.公司人员

	人员类别

    数量
	管理人员
	工人
	其他

	
	
	总数
	其中技术工人
	

	总数
	
	
	
	

	拟为本工程提供的人员总数
	
	
	
	

	2.拟派往本招标工程项目的管理人员和技术人员

	                经历

    数量

人员类别
	从事本专业工作时间

	
	10年以上
	5年至10年
	5年以下

	管理人员（如下所列）
	
	
	

	项目负责人
	
	
	

	项目技术负责人
	
	
	

	…
	
	
	

	
	
	
	

	技术人员（如下所列）
	
	
	

	质量管理人员
	
	
	

	安全管理人员
	
	
	

	材料管理人员
	
	
	

	计划管理人员
	
	
	

	试验人员
	
	
	

	造价人员
	
	
	

	……
	
	
	


注：①表内列举的管理人员、技术人员可随项目类型的不同而变化。

六、诚信承诺书
                                  ：
我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：
1、我方拟派项目负责人无在建工程。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件2《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。
2、我方财务和经营状况良好，具备履行合同能力；没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；无因投标申请人违约或不恰当履约引起的合同争议纠纷及仲裁和诉讼记录。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

3、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

4、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。
投标申请人（盖章）：                     
法定代表人（签字或盖章）：               
                                                年       月       日
第七章 工程量清单

（公告附件中下载）
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