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第一章投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1.1
	工程名称
	洪济社区党群服务中心社区日间照料站（居家养老服务站）及社区助餐点设计施工一体化项目

	2
	1.1
	建设地点
	洪济社区党群服务中心

	3
	1.1
	建设规模
	总投资约9.8万元，本项目建筑面积约66平方。

	4
	1.1
	承包方式
	设计施工总承包（包设计、包施工、包工包料）

	5
	1.1
	质量标准
	①设计深度要求：按国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，深度应满足国家、省、市各部门施工图报批报建深度标准，并应通过施工图审查有关部门的技术审查和有关职能部门审批；

②施工质量要求：合格工程。

	6
	1.1
	工期要求
	设计周期：施工图优化设计10日历天。

施工工期：30日历天。（具体开工时间以发包人签发的开工通知书为准）

	7
	1.4
	资金来源
	自筹

	8
	2.1
	招标范围
	设计范围具体包含如下：设计内容：洪济社区党群服务中心社区日间照料站（居家养老服务站）及社区助餐点设计施工一体化项目，具体要求详见设计任务书。

②设计服务范围：方案设计、优化设计，施工图设计及相关的测量、勘察及施工过程的现场配合等后续设计服务（如委派专人确保设计阶段的报批、各类评审等）。

③施工范围：完成设计图纸范围内的所有工作内容。若图纸设计深度不够或清单项目特征描述不详细的，由投标人负责深化设计完成施工。

注：设计必须依据招标人提供平面布置方案、装修材料及品牌深化设计满足招标人要求。

中标后，中标单位必须无条件接受招标人对中标设计方案修改的要求，直至设计方案得到招标人认可。

	9
	16
	工程报价

方式
	采用固定单价报价方式，最终按实结算。

	10
	12
	投标有效期
	  45  日历天(从投标截止之日算起)

	11
	14
	投标保证

金额
	人民币2000.00元整（递交方式：现金，信封密封并加盖公章。在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封）

	12
	6.2
	提交疑问材料时间及方式
	如有疑问需要招标人澄清应在2024年7月12日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（1034154814@qq.com）向招标人提出，招标人予以解答，将在南通市崇川区人民政府网公布。

	13
	13.1
	踏勘现场答疑时间
	踏勘方式：自行踏勘，投标人应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除等工作内容、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素。

	14
	18.4
	招标控制价
	招标控制价：人民币9.8万元，投标人的投标总价不得高于本项目总招标控制价，报价若违反此规定则按无效标处理。

	15
	20.1
	投标

文件份数
	纸质文件正本壹份，副本贰份。

	16
	21
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：中证房地产评估造价集团有限公司
截止时间：2024年07月19日9时00分（以北京时间为准）
提交地点：南通市崇川区观音山街道洪济社区居委会会议，如有变动另行通知。

	17
	24
	开标
	开标时间：2024年07月19日9时00分（以北京时间为准）
开标地点：南通市崇川区观音山街道洪济社区居委会会议，如有变动另行通知。

	18
	35
	履约担保

金额
	履约保证金的形式：银行转账

履约保证金的金额：施工合同价款的5%，中标通知书发出之前向招标人足额提交履约保证金，否则招标人可以取消其中标资格。

	19
	招标

单位
	单位名称：江苏省南通市崇川区观音山街道洪济社区居委会

	20
	招标代理单位
	单位名称：中证房地产评估造价集团有限公司
地    址：南通市崇川区工农路358号12层（浙商银行楼上）

联系人：张林丽    联系电话：13646287155  邮  箱： 1034154814@qq.com


二、投标须知

（一）总则

1.工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

本项目根据使用单位的使用功能要求，对该建筑进行装修设计，并根据认定的装修设计施工图进行施工，投标单位根据平面图布局进行设计、优化直至满足使用单位的要求。
1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件：

(1)施工现场拆迁及平整情况：按现状，由投标人自行踏勘现场，自行处理，费用包含在投标报价中。
(2)施工用水、电：由中标单位自行负责，费用包含在投标报价中。
(3)场内外道路：按现状，由投标人自行踏勘现场，自行处理，费用包含在投标报价中。
(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

（5）投标人应充分考虑所投项目及设备、备品、备件和税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、保管、现场安装、吊装、制作安装调试、水电费、总包配合、通过竣工验收并交付业主使用前设备的保管费、技术支持与培训、售后服务与维保及相关劳务支出等工作所发生的全部费用，以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等，即招标物交付使用前的所有费用以及免保期内的服务费用等包含响应招标文件采购要求的所有各项应有费用。

中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受发包单位的协调、管理。投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在提交疑问截止时间之前提出，否则视同认可。一旦中标不得对现场条件提出额外要求，且不得要求增加费用。
当招标人不统一组织现场踏勘时，请投标人务必自行认真踏勘现场条件，充分考虑现场条件进行报价，一旦中标不得对现场条件提出额外要求或价格调整。

1.4承包方式说明：

设计施工总承包（包设计、包施工、包工包料）。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，择优选定施工单位。

2.投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本工程施工条件、能力和信誉，营业执照经营范围包含工程设计及工程施工；
3.1投标人在提交投标文件的同时提交300元（现金）招标文件相关费用，无论是否中标，该费用不予退还。

3.2投标人应承担其编制投标文件、递交投标文件以及开评标所涉及的一切费用。中标单位另须支付招标代理费（代理费收费标准参照《招标代理服务收费管理暂行办法》1980号文，不足2000元的按2000元收费）。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

3.3 中标人应在领取中标通知书的时候向招标代理单位结清上述评审费及招标代理费，请将此项费用考虑在总报价中，不得单列。

4、踏勘现场

经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。

招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。

投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

5.1.招标文件包括下列内容：

第一章：投标须知

第二章：评标办法

第三章：合同条款

第四章：工程建设标准

第五章：投标文件格式

第六章：图纸、技术资料及附件

5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应随时关注有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
6、招标文件的澄清

6.1投标人收到招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2024年 7月12日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：1034154814@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后予以解答，并于2024年7月15 日17时前解答。
在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

在投标截止时间前，招标人可以修改招标文件，并以电子邮件方式通知各投标人。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。

7.3本工程采用电子答疑，招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以最后发出的为准。投标人因自身原因未能及时掌握上述信息，由此造成投标损失自负。

（三）投标文件

8. 投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

9. 本工程投标文件由资格审查资料包、技术标、商务标三部分组成，具体应包括以下内容：

9.1资格审查资料包包括内容：

（1）有效的企业法人营业执照（副本）复印件；

（2）法定代表人身份证明书；

（3）授权委托书(如有授权)；

（4）资格审查文件表格（格式详见招标文件第七章的）。

具体要求详见本招标文件第二章中附件《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。
以上复印件须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

9.2技术标

9.2.1设计方案包含但不限于以下内容：

（1）文字说明：

（2）设计方案成果：

A.设计说明——设计构想（项目构成及总体构想）。

B.装修的表现图（整体效果图、局部效果图），以及其他能清晰思路和形式的相关图纸。

C.投标单位可根据自身设计特点，增加图纸或其他表现手段，更为有效地表达装修的思路和意图。

D.满足设计任务书及评标办法。

E.设计要求：
1、设计需要特色鲜明、有亮点、有看点，需紧扣主题。

2、设计风格独特、新颖，富有创造性。

3、根据现场的现状、建筑风格，功能、结构需设计合理，需做到和谐统一，特别是衔接空间区域的相对完整统一。

注：上述9.2.1纸质文件均可采用A3或A4图面，可统一装订在一起；
9.3商务标

9.3.1法定代表人身份证明书；

9.3.2授权委托书(如有授权)；

9.3.3投标函（含设计费报价）；

9.3.4拟投入本项目设计人员汇总表

9.3.5主要施工管理人员表

9.3.6计划投入的主要施工机械设备表

9.3.7类似工程业绩一览表

9.3.8已标价的工程量清单：封面、投标总价、总说明、单项工程投标报价汇总表、单位工程投标报价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、综合单价分析表、总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表、暂列金额明细表、材料（工程设备）暂估单价及调整表、专业工程暂估单价及结算价表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目计价表。

9.5技术标投标文件编制要求

技术标文件，文本采用的装订形式为：用A3或A4幅面，页面方向为横向，效果图（所用纸张幅面不限）等可以加长但应当折叠成A3幅面大小，不得分册装订。

技术标文件封面填写“投标人名称”、“工程名称”、“技术标”、“正本或副本”，字体统一采用宋体，字体大小为一号字体，加粗，封面须使用第五章提供的固定封面格式。

10.招标文件提供的文件格式(第五章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

11.纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样。资格审查资料包、技术标、商务标分开装袋密封。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12.投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。
13.投标保证金

13.1投标人必须按照前附表第11项规定于投标文件提交截止时间前将投标保证金现金递交，中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效；特别提醒：
（1）本工程投标保证金的形式必须为现金。若投标人以其他形式提交投标保证金的，其投标文件不予接收。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

14.投标保证金退还

14.1 未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

14.2 中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

14.3 投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

14.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

14.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

14.3.3不同投标人的投标文件、已标价的工程量清单经清标软件分析，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

14.3.4投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

14.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

14.4.1放弃中标项目的；

14.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

14.4.3除不可抗力情况外不执行本招标文件第一章第34条款、35条款的；
14.4.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

（四）投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

16、投标报价方式：

16.1设计费报价要求

（1）本工程设计费投标报价应包括但不限于完成该项目的方案设计费、方案深化设计费（含概算编制）、施工图设计费（含工程量清单及施工图预算编制）、施工图优化设计费（含优化的工程量清单及优化后施工图预算编制）、施工图审查所产生的所有费用、工程施工过程现场服务咨询费、风险费（含设计变更）、利润、税金、市场服务费用及政策性文件规定的费用等所有费用。包括但不限于以下费用：

1）中标人须向招标人无偿提供施工图纸不少于二套、施工图电子文本二套、施工图预算书不少于三份、其他设计文件不少于三套，其费用应包括在投标报价中。

2）提交的设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，并通过建设行政主管部门的施工图审查，其费用应包括在投标报价中。

3）提交的施工图预算应符合省、市造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。预算编制费应包括在投标报价中。

4）若建设行政主管部门或招标人认为中标人所提交的设计图需要进一步完善设计、编制设计文件及修正设计概算，则中标人应无条件执行；其费用应包括在投标报价中。

5）工程施工时，设计人必须派驻现场设计代表，协助解决施工与设计问题，包括修改、完善设计或局部变更设计；同时，按规定参加工程质量及竣工验收工作；其所有费用包括在投标报价中。

6）中标人的所有设计均须经招标人认可，未达到招标人要求的，中标人应无条件修改至招标人满意为止，由此产生的所有费用由中标人自行承担。若中标人的施工图优化设计无法通过招标人认可，招标人有权与其解除合同，中标人不得提出异议和损失索赔，由此造成的损失由中标人自行承担。

16.2报价要求

最高限价为人民币9.8万元，报价若违反此规定则按无效标处理。投标人应根据招标单位提供的现有资料、及自行设计的深化图纸编制工程量清单，确定工程项目投标报价，投标报价包含本工程施工图设计图纸范围内的所有工作内容，结算时一律不作调整（除发生约定风险范围外可调的工作内容）。

投标人的投标报价应当与组成工程清单的分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金的合计金额一致，即不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

分部分项工程量清单必须按《计价规范》附录中统一的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则进行编制。

投标文件格式必须表式齐全，不能缺少综合单价分析表、主要材料价格表等附表，否则评委会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容，属内容不全。

报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

报价中包含施工图纸中的所有工程内容及与本工程相关的所有费用，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、淋水、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的投标人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

投标报价的计价方法：参考《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《江苏省建设工程费用定额》(2014)，配套使用建筑与装饰工程计价定额 (以下简称江苏省计价定额)、费用计算规则和项目指引等，由投标人(承包人)自主报价确定工程造价的计价方式。

投标报价应根据施工图纸和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对招标人的优惠。投标文件中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中标人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。本工程所选用材料必须符合相关规范及消防部门的要求。

工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、城管、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑。

本工程施工过程中产生的建筑垃圾由投标人负责，运距自行考虑。清理标准应得到招标人和业主单位的认可，否则，如发生相关费用由业主单位在工程结算价款中扣除。

中标人不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加或减少的工程内容。

中标人须根据招标人的要求进行局部调整。

承包人须在工程竣工验收后2天内拆除现场所有临时设施。包括所有的机械设备、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场，相关费用（含渣土证费用)由投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到招标人和业主单位的认可。否则，如发生相关费用则由业主单位在工程结算价款中扣除。

凡工程用的主要材料、设备等相关品牌须使用中档及以上且符合国家标准的合格产品。经发包人认可后，方可采购施工。在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

建设单位对建筑材料未设暂估价、未指定品牌的，投标人在报价时考虑使用国产中档及以上且符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工前，施工单位须提供样品供招标人确认，材料进场后，施工单位须及时通知招标人到现场确认，未经确认，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

凡施工用的各种材料、成品、半成品都必须符合质量标准、设计要求及国家规定的技术指标；电缆、管材、配电箱等需注明提供品牌、厂商，并有质保书或出厂检验合格证等相关质保资料。

中标人应根据设计方案、施工图、设计标准、工程实施规范等进行实地度量后订购物料，不因投标人设计的施工图或自行编制的工程清单存在缺陷而增加任何费用。如投标人所采购的材料设备不能满足招标人认可的质量要求时，则投标人应无条件的接受招标人确定的指定供货商，并承担采购过程中所有费用（含退货运费及相关违约责任）。如采购材料不满足设计文件要求，则投标人应无条件接受招标人退货要求，直至达到设计文件要求满足设计效果并承担因此产生的所有费用和责任。
中标人应对全部工程负责。中标人不得向他人转包，未经过招标人同意不得将中标工程肢解后分包。招标人一旦发现有任何非法转包和分包行为时，招标人有权立即终止建设工程施工合同，并由此产生的一切法律责任和经济损失均由中标人承担。
本工程工期紧、要求高，投标人必须按招标文件要求保质保量完成。

投标人应结合招标文件、设计任务书、技术要求、技术规范、施工现场的地形地貌等，考虑本工程各项费用风险，周密调研，理性报价。

本项目招标文件规定由投标人（承包人）承担的风险、设计前期工作包含的所有内容均含在投标报价中。

若投标人自报综合单价明显高于市场价，则发包人有权根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），参考相应定额、和当期材料指导价，并按原投标文件的商务标报价同比例下浮后生成新单价作为结算价格。

本工程施工图优化设计必须满足招标人的要求，中标人根据优化设计图纸重新编制施工图预算，施工图优化及优化后施工图预算编制必须过到招标人的书面认可后才可以进行下一步的施工。

16.3投标报价编制依据

（1）按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）；《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价【2024】83号）；《关于取消建设工程建筑安全监督管理费的通知》（通建价〔2012〕8号）；本工程执行《省住房城乡建设厅关于调整建设工程按质论价等费用计取方法的公告》〔2018〕第24号；本工程执行《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》〔2019〕第19号。

（2）材料价格可参照2024年第7期《南通建设工程造价信息》中的指导价及市场价。

16.4其他未尽事宜在答疑中明确。

(五) 投标文件的密封和递交

17.投标文件的密封与标志

17.1.投标人资格审查资料、商务标应准备三份完整的投标文件，其中正本 壹 份，副本贰份，并标明“正本”或“副本”字样。技术标应准备叁 份完整的投标文件不分正副本。

17.2.本项目投标文件分三册装订、密封。投标文件的第一册（资格审查资料）、第二册（技术标）、第三册（商务标）应分别密封，并在封袋标明“资格审查资料”、“技术标”、“商务标”等字样，同时还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

17.3.所有投标文件都必须在密封处以显著标志密封（加盖投标单位法人公章及法定代表人印鉴）。投标人可将投标文件正副本统一密封。投标人也可将正本和副本分别密封，正、副本分别密封时应在封袋上标明正副本字样，封袋上还要写明招标人名称、工程名称及投标人名称。

17.4.投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

17.5.投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

注：有效的授权委托书（如有授权）一式二份，一份装订在投标文件中，一份由授权委托人随身携带，在递交投标文件时一并提交给招标人或招标代理。
19.投标截止时间

投标人应按投标人须知前附表中第16项规定，在投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人或代理机构。

20.投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

 (六) 开标、评标和定标

21.本工程评标、定标办法采用下列 21.3 种方式

21.1.价格单因素评标办法

21.2.含施工组织设计的价格单因素评标方法

21.3综合评估法

22. 招标人按本须知前附表第16项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

23. 评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

24. 凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

24.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；
    24.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；
    24.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
    24.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；
    24.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；
    24.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；
    24.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；
    24.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；
    24.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；
    24.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；
    24.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；
    24.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；
    24.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；
    24.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；
    24.15未按招标文件要求提供投标保证金的；
    24.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；
    24.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
    24.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；
    24.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；
    24.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件（已标价的工程量清单）保存格式不正确，致使软件无法读取的，且补救方案补救不成功的；
    24.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；
    24.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
    24.23不符合招标文件有关暗标的要求。

24.24纸质商务标报价与电子商务标报价不一致的。

24.25纸质投标文件、电子投标文件未按照招标文件规定密封、分装的。

24.26不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的、不同投标人的投标文件的编制者为同一人的，在作废标处理的同时，按照招标文件第一章第14款处理。
25.评标、定标工作由招标人或代理机构组织进行。

26.投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

27.评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

28.投标报价可以四舍五入到“元”。

29.在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

（七）授予合同

31.定标后，书面报告应包括下列内容：

31.1施工招标投标的基本情况，包括施工招标范围、施工招标方式、资格审查、开标评标过程和确定中标人的方式及理由等。

31.2相关的文件资料包括招标公告或者投标邀请书、投标报名表、资格审查文件、招标文件、评标委员会的评标报告(应当附招标控制价组成文件)、中标人的投标文件。委托工程招标代理的，应当附工程施工招标代理委托合同。单独委托编制招标控制价的，还应当附招标控制价编制委托合同。

32、中标人需在中标通知书发放前，及时向招标人提供招标项目的项目部组成人员表，招标人按合同相关要求对其人员进行考核。如若招标人项目组成人员不到位或考核不合格，招标人有权要求中标人其更换人员并按合同相关条款进行处罚。

33、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

34、中标通知书发出前，中标人应按本须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约担保，担保的形式为银行转账，不接受银行保函。

35、若中标人不能按本须知第33条、34条款、第35的规定执行，招标人将有充分的理由认为中标人放弃中标项目及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人由第二中标候选人替补，以此类推。

36、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。

注：自备案之日起至原合同期满止，原中标项目负责人不得作为项目负责人承接其他工程，如备案之日至原合同工期期满之日不足六个月，则限制其承接工程的期限为六个月。

第二章  评标办法（综合评估法）
每个投标人在递交投标文件的同时，由授权委托人当场出示授权委托书原件和本人身份证原件；如为法定代表人参加投标，则须由法定代表人当场出示法定代表人身份证明原件和本人身份证原件，准时参加开标会议，否则，其投标文件不予接受。身份证原件与复印件不一致的，其投标文件不予接受。
注：除投标文件的资格审查文件中要求提供法定代表人身份证明（或授权委托书）须按招标文件要求装订并密封。投标人递交投标文件的同时递交的法定代表人身份证明（或授权委托书）由投标人另行单独提供，无须密封。

一、本工程采用综合评估法评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

（一）评标程序：资格审查评审→技术标评审→商务标评审→确定中标候选人
1、资格符合性评审

本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与技术标的评审。

2、技术标评审（70分）
2.1.对技术文件按以下要求进行评审（小数点后位数不得超过2位）：

装修工程设计方案（70分）
	序号
	评分项目
	评   分   标   准

	1
	对招标项目的理解和总体设计思路（15分）
	1、符合本项目性质要求和相关的设计规范，设计文件说明与效果图内容完整，具有系统性，表达准确，总体设计思路明确。

2、成果图纸符合设计任务书规定的设计定位、设计原则以及各分项设计要求。

3、方案脉络清晰。

结合以下几点综合打分（优秀10-15分、良好5-9分，一般0-4分）。

	2
	设计方案(10分）
	评委根据供应商提供的项目设计方案进行综合评分。

设计要求：设计总体思路清晰、完整、严谨、合理；根据项目实际特点，合理应用技术标准，设计经济、适用、安全、美观；体现精细化和创新性，配置合理，融入节能环保理念。

总分10分，优得8-10分，良得5-7分，一般得1-4分。

	3
	效果图
（20分）
	1、主体设计明确、构思理念新颖，方案对规划、成果把握到位、展示充分、重点突出

2、充分利用现有的建筑格局和空间，构思新颖有创意，功能布置合理

3、具有全面性、安全性、科学性，整体装饰效果较好

4、空间设计合理，契合需要

5、设计风格与建筑设计风格协调

结合以下几点综合打分（优秀20-15分、良好6-14分，一般0-5分）。

	4
	设计选用材料的实用性、耐用性以及方便采购程度（9分）
	1、设计各种材料充分考虑材料实用耐用和美观的统一。

2、注重健康环保保证，所选材料在江苏省内均能购买到。

结合以下几点综合打分（优秀6-9分、良好3-5分，一般1-2分）。

	5
	施工管理方案及重点难点分析

（5分）
	对施工执行计划、施工进度控制、施工费用控制、施工质量控制、施工安全管理、施工现场管理、施工变更管理、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案等内容进行评分，优秀5分、良好3分，一般1分。

	6
	设计后续服务承诺（5分）
	供应商拟投入参与本工程设计的成员人数、设计变更时间承诺、联系单出具、设计技术指导等符合相关要求。评委根据所有投标文件横向对比，优秀5分、良好3分，一般1分。

	7
	成本控制（6分））
	根据供应商成本控制措施进行综合打分：投标人充分理解本项目的使用功能和特点，设计指标切实可行，工程成本控制合理、可控。

评分等级：优秀4-5分；良好：2-3分；一般：0-1分，无实质性可行内容或未提供方案的不得分。

	注：汇总各设计方案评委打分，取所有评委打分的算术平均值，得分四舍五入保留小数点二位。供应商若未提供相关评分点的方案则该项评分点不得分。


注：汇总各设计方案评委打分，取所有评委打分的算术平均值，得分四舍五入保留小数点二位。投标人若未提供相关评分点的方案则该项评分点不得分。
3、商务标评审（30分）

（1）本项目总招标控制价为：9.8万元。投标人的投标总价不得高于本项目总招标控制价，报价若违反此规定则按无效标处理。

（2）确定有效投标报价：投标人投标总报价低于招标人设定的招标控制价，投标总报价高于招标控制价的为无效报价。
（3）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30×100

注：评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变。

    （二）评标委员会按照各投标人的总得分（技术标得分+商务标得分），按得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若总得分相同，则投标总报价低者优先；若投标总报价仍相同，则采取现场随机抽签的方式确定最终的中标候选人。

（三）本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。
第三章合同条款
第一部分 合同协议书
发包人(全称)：（以下简称甲方）

承包人(全称)：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.资金来源： 自筹 

4.工程内容：完成招标范围内的所有设计工作，及经招标人确认的设计图纸范围内的所有施工内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

5.工程承包范围：同工程内容  
二、合同工期

1、设计周期：施工图优化设计周期 10 日历天。

2、施工工期：30日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。具体开工日期以发包人签发的书面开工通知为准。

三、质量标准

1、设计深度要求：按国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，深度应满足国家、省、市各部门施工图报批报建深度标准，并应通过施工图审查有权部门的技术审查和有关职能部门审批； 

2、施工质量要求：合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式


1、合同总价：人民币（大写）                    (¥       元)

包含设计合同价：人民币（大写）                  (¥       元)

和施工合同价：人民币（大写）                   (¥       元)；

其中施工合同价中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）                   (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）                   (¥             元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）                   (¥             元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）                   (¥           元)。

2、合同价格形式：

（1）设计：    万元。

（2）施工：固定单价合同。

五、项目经理

设计项目负责人：                 。
施工项目经理：               。

 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标文件

（9）投标文件

（10）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。 

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间

本合同于年月日签订。

    十、签订地点

本合同在签订。

    十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效

本合同自承包人向发包人提交符合要求的履约保证金，且双方签字、盖章后生效。

    十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                        承包人：  (公章) 

法定代表人或其委托代理人：              法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：               

地  址：                                地  址：           

邮政编码：                              邮政编码：        

法定代表人：                            法定代表人：          

委托代理人：                            委托代理人：                 

电  话：                                电  话：          

传  真：                                传  真：         

电子信箱：                              电子信箱：       

开户银行：                              开户银行：       

账  号：                                账  号：           

第二节　通用条款(略)

具体详见(GF—2013—0201)

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： （1）发包人与承包人协商备忘、合同补充条件；（2）比选文件有书面答疑等补充修改文件；（3）发包人认可的设计变更；（4）经发包人确认有效的工程签证单 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：   /  
名    称：   /   ；

资质类别和等级：  /   ；

联系电话：  /   ；

电子信箱：  /   ；

通信地址：   /  。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务苑第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：(1)本合同协议书、发包人与承包人协商备忘、合同补充文件；(2)中标通知书；(3)招标文件及书面答疑等补充修改文件；(4)投标函及其附件；(5) 本合同专用条款及其附件；(6) 本合同通用条款；(7)技术标准和要求；(8) 图纸及发包人认可的设计变更；(9)经发包人确认有效的工程量签证单；(10)已标价工程量清单或预算书。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量：肆套；
发包人向承包人提供图纸的内容：施工图。
1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工前3天提供详细的施工组织设计、总进度计划。每月25日前分别向发包人提供下月工程进度计划、材料进场计划、当月完成工程量计量表、当月工程变更价款报告汇总、当月完成工程量的价款汇总。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。施工组织设计经发包人认可后方可开工。

承包人提供的文件的数量为：按发包人要求；

承包人提供的文件的形式为：书面形式；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后3天内。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：工地现场   ；

发包人指定的接收人为：。

承包人接收文件的地点：    工地现场       ；

承包人指定的接收人为：。

监理人接收文件的地点：   /        ；

监理人指定的接收人为：/。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： / 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备施工条件。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行 。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。
2. 发包人
2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：；

职    务：；

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工现场的现状为准。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：不需提供。

发包人是否提供支付担保：不提供。

发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）的要求，向发包人提供4套完整符合南通市档案馆保存要求的竣工资料，并提供一套电子版竣工图。

承包人需要提交的竣工资料套数：   肆套   。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担      。

承包人提交的竣工资料移交时间： 在工程竣工后一个月内。

承包人提交的竣工资料形式要求： 承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。承包人提供的竣工图和资料必须经南通市档案馆验收合格。

（6）承包人应履行的其他义务：
A.承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容任何的增减。发包人对合同范围外的工程变更，承包人须接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令或工程变更，发包人有权另选施工单位，承包人的机械须无条件免费优先配合，免费使用承包人现场已有的任何材料，同时承包人须向发包人支付该变更项目费用20%的违约金。

B. 施工过程中，须配合发包人的其他专业施工需要，积极进行现场调整，按发包人要求提供工作面和作业时间，配合其他专业施工。

C. 在施工合同范围内，为完成施工合同内容所采取的任何措施均由承包人承担。

D．临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施的一切费用和工期承包从已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包人不另行增加费用。

E．施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：    

姓    名：     ；

身份证号：     ；

建造师执业资格等级：     ；

建造师注册证书号：     ；

建造师执业印章号：     ；

安全生产考核合格证书号：     ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：     ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人的指挥。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目负责人每月出勤时间必须达到26天以上，并且每天在施工现场工作不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：除须补交资料及补齐手续外，另收取5000元违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每缺勤一天向发包人支付违约金1000元。累计缺勤10天或连续缺勤5天，发包人有权解除合同并将承包人移交项目所在地建设行政主管部门处理，已完成工程量不予结算，并由承包人承担由此发生的全部责任和损失。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人投标书中的项目经理不得更换。如经发包人同意更换项目经理的，仍需按每人每次20000元向发包人支付违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目负责人经发包人考核不合格者，承包人须在一周内无条件更换，同时付合同价8‰的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前3天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：无

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在本工程竣工前，承包人在投标书中所安排的项目经理不得参与其他工程的投标。否则，一经发现，视作违约，情节严重的，发包人可中止合同，承包人承担一切责任和损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 无 
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得违法分包， 本工程实行总承包招标，总承包单位具备资质的须由总承包单位实施，如总承包单位不具备，则由总承包单位分包给具备相应资质的单位，但必须经过发包人的认可。根据项目情况发包形式可为比选、竞争性谈判、单一来源采购谈判等形式。
主体结构、关键性工作的范围：/ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：/ 。
其他关于分包的约定： / 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/ 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：提供  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限：银行转账，需从企业基本账户所在银行出具的。

履约保证金为合同价的5%，计     万元。
履约保证金的退还：工程一次性验收达到合格要求后无息退还。

承包人应在中标通知书发出后7日内合同签订前按上述规定的履约保证金额向发包人提交履约担保。承包人不按期足额向发包人提交履约担保的，视为承包人放弃签订合同的权利，不得要求发包人签订本合同。即使签订了本合同，双方亦可确认本合同自行解除。

4. 监理人（本项目不适用）
4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： /。

关于监理人的监理权限：对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系 ，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、停工令，工程款支付以及其它超出发包人授权之外的职权。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： /。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定： /；

5. 工程质量
5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：满足设计任务书的要求，否则扣除质量保证金。

关于工程奖项的约定：     /   

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知隐蔽工程检查的期限的约定：按规定进行验收。共同检查前48小时书面通知。

不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：
（1）承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，如发生事故，责任概由承包人承担。

（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。　

（3）承包人施工组织设计中必编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：起重吊装、脚手架工程、国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。

4）工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。

（5）承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经审查签字确认后方可使用。

（6）特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

（7）承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

（8）承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

（9）在施工期间，由于承包人原因造成的事故，需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在报价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划，需得到发包人的认可。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到市文明施工要求，遵守环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；交工前将所有建筑垃圾从施工场地清除，将所有剩余的建筑材料运走，将所有施工机械和设备从施工场地运走。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权部分或全部扣除承包人安全文明施工履约保证金。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 已包含在合同价中，含在进度款中支付，其余按通用条款执行。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  开工前3天。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计（施工方案）后 3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 合同签订后3天内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前组织图纸会审和设计交底。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起 90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

A.因发包人未在开工前提供施工场地；

B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；

C.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后3天内，承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响，向发包人提交书面报告，办理延期手续（须得到甲方代表签字的书面认可），经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，且自愿放弃索赔的权利。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因不能按协议书约定的竣工日期竣工的，工期每延误一天，罚合同价的千分之二，另外没收工期履约保证金。（特殊情况除外） 

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。
7.7 异常恶劣的气候条件

双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：   /    。

8. 材料与设备

8.4发包人供应的材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应材料设备的保管费用的承担：    /    。
8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：双方约定由承包人采购的材料在采购前，必须向发包人提供样品（须符合有关规范、设计和比选文件规定的质量要求或发包人所要求的标准），且承包人以书面形式对采购材料的性能、产地、厂家、品牌、型号、颜色等向发包人作出说明，须获得发包人认可后方可进场，并提供质量说明、合格证书、准用证。如购进的材料与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人自负。

如发包人发现不合格的材料进场，有权责令其无条件退场，已经使用的，承包人应无条件返工。不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。承包人对其采购的材料设备的数量、规格及供应时间负责，应满足工程要求。

对未设暂估价，且未指定品牌的材料，承包人必须使用符合国家规范和标准的优质材料。

由发包人供应的材料和设备，承包人必须按施工进度提前一个月提出材料和设备采购计划；发包人交货时，经发包人、承包人共同验收合格后，承包人不得以任何理由拒绝接收，否则发生的额外费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

 施工现场需要配置的试验场所：按有关规定        。 

施工现场需要配备的试验设备：    按有关规定 。

施工现场需要具备的其他试验条件：    /      。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      /             。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定： 按通用条款约定 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：
1.工程设计变更、补充按照相关规定执行；

2.根据工程的特殊情况在书面报发包人同意后可进行有关必要的签证工程量，以发包人签证意见为准；

3.承包人在施工中提出合理化建议等涉及到设计变更的，应先征得发包人的同意。

4、工程变更价款调整：详见本合同条款12.1.

10.5承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7日内  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/  。
10.7 暂估价

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人作为招标主体，发包人全过程监督，共同通过公开招标方式确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第2种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天提出书面申请。发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：   /    。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因发包人提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不予调整。
12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、设计费用：    万元。

2、施工：固定单价合同。
合同中包含的风险范围：施工期间各类建材的市场风险、施工机械进（退）场费、甲供材料的保管费（如有）、人工工资、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等方面的风险因素，结算时不作调整；
风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑在投标报价中，竣工结算时不作任何调整。

因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费不作调整。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：/。
预付款支付期限：/。

预付款扣回的方式：/。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：/。

预付款担保的形式为：/。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《房屋建筑装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）等 。
12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     /   。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：/    。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：/ 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/ 。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /  。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：

（1）工程进度款的支付：

1）工程完工并竣工验收合格后，支付给承包人合同总价的60%。

2）竣工结算经发包人指定的审计单位审计结束后半年内付至审定价的97%，留审定结算价的3%作为质量保证金，质量保修期内如无质量缺陷或虽有轻微质量缺陷但已按相关规定处理完善的，待质量保修期满后一次性支付扣除违约金后的质量保证金（不计利息）。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按建设单位申请单固定格式。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： /  。

（2）合同进度付款申请单提交的约定： /  。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/ 。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到7个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：30日历天内 。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式： /  。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：  /  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/  。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2不能按时进行验收时，应提前24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：    按通用条款执行    。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 颁发工程接收证书后7天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：/

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： /     。
（1）单机无负荷试车费用由/  承担；

（2）无负荷联动试车费用由 /   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定： /。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在完工后将所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可。

14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请：见通用条款。
14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 审计结束后30天内   。

发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后30天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  由双方协商  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 按发包人最终要求 。
承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用条款  。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后30天内。
（2）发包人完成支付的期限： 颁发最终结清证书后30天内 。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：   详见质量保修书   。

15.3质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定：扣留 。

15.3.1 承包人提供质量保修金的方式

质量保修金采用以下第 （2）种方式：

（1）质量保修金保函，保证金额为：； 

（2）结算价3%的工程款；

（3）其他方式:    /   。

15.3.2质量保修金的扣留 

质量保修金的扣留采取以下第（2）种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；

（3）其他扣留方式: /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 见工程质量保修书。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：收到通知后24小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商 。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商 。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商 。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 双方另行协商  。

（7）其他：  /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

（1）若承包人未按期开工，则发包人按延期2000元/天向承包人收取违约金；若超过7天，则按延期5000元/天向承包人收取违约金；若超过15天，则发包人有权终止合同。

（2）施工单位出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的期限内达不到整改要求或无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。 

（3）承包人必须服从发包人的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，所造成的责任与损失均由承包人负责 。

（4）承包人在工程施工期间必须抓好安全生产工作，如在施工期间发生安全事故，则罚没全部安全履约保证金，并且由此所造成的损失由承包人承担。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定： 按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商 。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：

发包人投保内容：建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。

承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：  /  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是  。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定： 按通用条款执行  。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  同意  。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  按通用条款执行  。
选定争议评审员的期限：    按通用条款执行  。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行 。

其他事项的约定：    /     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行  。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2） 种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向  工程所在地  人民法院起诉。

20.5补充条款

（1）由于承包人原因引起的增加的额外工作报酬和附加工作报酬，由发包人从承包人应得的工程款中扣除并支付。

（2）承包人在施工过程中，不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好或工程存在严重质量问题的，每发现一次扣罚合同价款的2%。

（3）施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，需发包人配合的，发包人提供必要的配合。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内，并保持道路畅通整洁，费用由承包人承担。如污染城市道路和下水管网，一切责任由承包人负责。

（4）发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项违约金或罚金，并以工程联系单的形式发放给承包人。 

（5）所有工程付款须经发包方项目负责人签发付款证书后才予以支付。 

（6）在履行合同过程中，承包人应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

（7）无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

（8）发包人代扣、代承包人支付的所有费用应从工程款中扣除。  

（9）发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：

A、承包人为保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

B、施工期间清理建筑垃圾。

（10）施工单位不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。

（11）工程最终结算价以经认可的审计审定数为准。

（12）本项目推荐品牌为：见附件2，各投标人必须按推荐的材料品牌或者不低于推荐品牌档次及标准的其他品牌进行投标报价，中标后必须按招标文件及投标文件规定的材料生产厂家、产地、品牌之一报招标人项目部确认后进行采购，未明确的品牌须先报招标人确认后方可进场。

（13）中标单位必须保护现有道路、管道、结构物等成品，如因承包人原因造成的损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用由承包人承担。

（14）下列费用在竣工结算时不作任何调整：

a因施工场地狭小而发生的一切费用。

b承包人对工程周边的有关群众工作，工程实施范围内外的单位、个人和其他出现阻挠施工所发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失。

c承包人为了加快工程进度和保证工程正常进行，采取的与经审核通过的施工组织设计所述不同的其他各种措施费用。

d各投标人自行踏勘施工现场并根据工程特点及实际情况，自行拟定切实可行的施工方案，对工程的各项措施项目费自行考虑并计入报价，工程结算时不再调整。

e对未设暂估价，且未指定品牌范围的材料，投标人在报价时考虑使用国产中档且符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

f与本工程相关专业承包商间的协调、配合、通信关系，由中标人自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的一切费用由投标人自行承担，并相互做好成品保护工作，中标人应确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响，并与工程相关专业承包商共同相互做好成品保护工作，建设单位不再另行支付任何涉及工序交叉影响的一切费用。

g 投标单位自行踏勘现场后根据施工现场情况及现行规定，自行拟定切实可行的施工方案，在投标报价中综合平衡考虑与工程相关专业承包商间的配合、施工机械设备、材料进出场、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的各项措施项目费等所有费用并计入报价，投标单位在中标后就配合相关问题自行与工程相关专业承包商协商处理，不得以总包配合、场地、施工现状及条件等为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。

h 不可竞争费用。

（15）廉政规定：承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向发包人及相关单位的有关人员请客送礼，一旦发现有违纪行为取消中标资格。

（16）民工工资：

a承包人不得使用未成年人，按国家和部门规定发放劳动防护用品，因违反此类规定导致的罚款和赔偿由承包方负责。

b承包人应按时支付民工工资，材料款，如因承包人（含劳务分包人）不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由承包人承担全部责任和赔偿，发包人暂停拨付工程款、耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付承包人民工工资，并每次处承包人合同总价1%的违约金给发包人。须重点检查劳务分包人员工资发放情况，并做好工资发放情况登记工作。

c承包人应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。发包人不承担因此引起的法律责任和经济责任。

(17)重新检验：发包人如对承包人已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由发包人支付，耽误的工期预以顺延；如检验不合格，则检验费用由承包人支付，对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时承包人支付发包人该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时承包人支付发包人该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不预补偿。

(18)资料：分包单位提供完整技术竣工资料交承包人，纳入竣工资料管理。

(19)若在工程结算审计过程中发现承包人投标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用与招标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用不一致的，则均按招标文件中的暂列金额或暂定价或暂估费用扣减。

(20)该标底价格已考虑营改增的调整内容，材料指导价中的含税价格除税，征税方法采用一般计税法。

(21)无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

(22)本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于承包人验收把关不严）的工程材料承包人无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向发包人支付违约金。 

(23)如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。 

(24)竣工验收前，承包人需提供完整的竣工验收资料，并经业主检查合格后，方可提交竣工验收。竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经发包人确认后报审计部门审计。

(25)在履行合同过程中，承包人不得转包，应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。一经发现，取消承包资格，已完成的工程量不予结算。

(26)承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。

(27)所有土石方包死的项目，结算时人工、材料及机械费均不作调整。

(28)本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，承包人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

(29)承包人应充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现的阻挠施工所发生的费用，发包人不再承担此类费用。

(30)施工过程中所需的垂直运输费及临时用水用电、施工场地内外道路等费用由各承包人自行考虑，其费用列入投标报价，工程结算时不作调整。

(31)发生下列情况，承包人不向发包人收取任何费用：

①承包人为了加快工程进度和保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

②施工期间清理所有建筑垃圾。

(32)本工程开工令以发包方签发的开工令为准。为配合工作，特设以下规定：

(一)质量控制

1、质量管理、技术管理和质量保证组织机构建立不全或未建立的，则向发包人支付违约金1000元。

2、专职管理人员和特种作业人员无证上岗的或有证不在岗，每人每天分别按200元、100元向发包人支付违约金。

3、项目组织机构人员未履行请假手续不准时参加例会或中途退场者，每人每次向发包人支付违约金100元。

4、施工组织设计、专项施工方案未报审批而擅自施工的每次向发包人支付违约金1000元。

5、进场的工程材料、构配件和设备未报验收或验收不合格擅自使用的，每次向发包人支付违约金1000元；未经验收或验收不合格的检验批、工序、隐蔽工程等，承包人进入下道工序施工的，每次向发包人支付违约金1000元。

6、出现质量缺陷或竣工预验收、竣工验收中存在的问题，承包人不按通知要求进行整改并不及时回复，进入后道工序的，每次向发包人支付违约金1000元；对出现重大质量隐患，承包人未按暂停令进行整改或整改不力的，向发包人支付违约金2000元，并重新整改。

7、例会上提出的质量问题、旁站过程中对出现的质量问题，要求承包人及时整改，而未整改或整改不力，向发包人支付违约金500元。

8、送检的材料、构配件等未通知发包方见证取样、封样、送样的，则向发包人支付违约金500元。

(二)进度控制

1、承包人编制的进度计划中应明确各阶段的控制分界点，关键线路，劳动力动态变化图等。若每天记录的实际施工人数小于计划人数时，则每人每天向发包人支付违约金100元。

2、实际进度滞后计划进度时，承包人应在接到通知单后，落实纠偏调整措施并认真实施，否则向发包人支付违约金200元；实际进度严重滞后进度计划时，则按照合同有关规定执行。

3、承包人必须按合同规定的期限、程序，提出工程延期的申请，否则不同意延期。

4、每周例会前提交周进度计划，否则分别向发包人支付违约金100元。

5、例会上提出的进度问题，承包人未重视或处理，则向发包人支付违约金100元。

（三）安全控制及文明施工管理

1、承包人未编制或编制未报审批而实施的安全施工组织设计或安全技术措施、安全防范措施、应急救援预案、临时用电方案、专项安全施工方案等，每项每次向发包人支付违约金100元。

2、未对全体员工进行安全生产教育培训和安全技术交底，经检查每人每次向发包人支付违约金100元；无双方签字确认的安全技术交底，每人每次向发包人支付违约金100元。

3、通知单和例会提出的安全隐患，承包人未进行整改或整改不力，每次每项向发包人支付违约金100元；对出现重大安全隐患，承包人未按暂停令进行整改或整改不力的，向发包人支付违约金1000元。

4、对施工现场场容场貌、环境保护、防火保安、施工区环境卫生、食堂卫生、厕所卫生管理未按照规定要求进行管理或管理不力，每项每次向发包人支付违约金100元。

5、进场的工人不戴安全帽，每人每次向发包人支付违约金50元，不正确系好帽带每人每次向发包人支付违约金10元；

6、对于发包人向承包人发出的书面通知，项目负责人应无条件的签收并执行，否则，每次向发包人支付违约金500元。

7、在施工过程中若发生一次死亡事故，承包人安全保证金不予退还。发生重伤事故，承包人向发包人支付违约金 5000元/次。

（四）未尽事宜：承包人在工程实施过程中必须服从承包方人员的监督。如因承包人违反施工工艺顺序、使用不合格材料，工程实体质量及安全文明生产不符合相关规定，所投入的施工机械、人员不满足工程进度的需要，引起发包人发出整改通知书的，视同违约，处罚如下：

1、如承包人接到第一次整改通知书，未按通知书规定的时间、内容、质量标准整改到位，至发包人发出第二次整改通知书的，每次每处承包人向发包人支付违约金人民币1000元。

2、如承包人接到第二次整改通知书，仍未按通知书规定的时间、内容、标准整改到位，至使发包人发出局部或全部停工令的，每次每处局部停工令承包人向发包人支付违约金人民币2000元，每次全部停工令承包人向发包人支付违约金人民币5000元。

3、如承包人接到发包人局部或全部停工令，未按照停工令规定的时间、内容、质量标准整改到位，承包人按照合同价的3%向发包人支付违约金。

4、由于承包人原因而引起的所增加的额外工作报酬和附加工作报酬，由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付。

5、若中标人自报综合单价明显高于市场价（超过标底类似清单项目单价30%以上），则发包人有权根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），参考相应定额、和当期材料指导价，并按原投标文件的商务标报价同比例下浮后生成新单价作为结算价格。 

6、投标人需合理安排进度和施工的部位，由于此原因引起的工期延误，由投标人自行考虑，结算不作调整。

附件1                  

安全协议

工程发包方:                                        （以下简称甲方）

工程承包方：                                        （以下简称乙方）

 为了达到安全、文明施工，工作做到职责分清，责任明确，乙方进入施工现场必须做到以下几点：

1、乙方所有施工人员必须进行安全教育，严格按规范要求执行，特种作业操作证及高空作业人员必须持证上岗。

2、进入施工现场必须无条件服从双方安全管理。

3、严禁在高空乱扔杂物。

4、严禁擅自动用与本项目施工无关的甲方设备，需用时即派专人与甲方联络，经同意后方可使用，用后即返还。

5、严格遵守甲方和本公司制定的一切规章制度和操作规程，当安全与施工发生冲突时，坚持以安全为主的原则。

6、严禁在施工工区内串岗，看书刊杂志；有打架斗殴，一经发现，必须严肃处理。

7、施工现场做好安全保卫工作，材料统一保管。

8、因乙方原因造成的安全事故由乙方负责自理，安全责任与甲方无关。

9、此协议一式两份，双方各执一份，签字即生效。

甲    方(公章)：　　　　　          乙    方(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：　　　　　  法定代表人(签字或盖章)：

2024年   月   日　　　　　　　　     2024年   月   日　

附表2：

工程质量保修书

发包人：                 

承包人：                 

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。
　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

   1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

   2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5 年；

   3、装修工程为  2  年；

   4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；

   5、供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；

   6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；

   7、其他项目保修期限约定：二十四个月。
　8、质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五.保修费用

4.1 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

4.2 工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%，保修费从工程质量保修金内扣除。
六.双方约定的其他工程质量保修事项：   /    。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                        承包人(公章)：

地  址：                              地  址：

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：                     委托代理人(签字)：

电  话：                               电  话：

传  真：                               传  真：

开户银行：                             开户银行：

账  号：                                账  号：

邮政编码：                              邮政编码：

第四章 工程建设标准
一、工程采用的计价规范

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）

2、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

3、《江苏省安装工程计价定额》2014年版

4、《江苏省建设工程费用定额》2014年版

5、江苏省、南通市现行的工程造价计价文件。

二、本工程采用的技术规范

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）；

2、《电气照明装置施工及验收规范》(GB50259-96)；

3、设计文件中明确的有关技术标准、规定；

上述技术标准和规范如有不足之处或未能达到国际最新标准时，投标方应使系统的设计、施工及选用的设备/材料符合最新版本的国际和国家标准、规范，并提供所采用的国际和国家标准、规范及所采用版本的有关技术资料。

三、本工程对施工工艺的特殊要求

1.施工期间注意周边环境，减少对周围居民、行人的影响（交通、灰尘、噪音等）。

2.工程主要部位和特殊要求由建设、设计双方讨论后以书面开式通知施工单位实施。

第五章 投标文件格式
封面

（项目名称）

投标人资格审查文件

投标人：                          （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

      地址：
日期：年  月 日
法定代表人身份证明
投标人单位名称：
投标人单位性质：
投标人单位地址：
成立时间：     年     月      日
经营期限：          

姓名：        性别：         

年龄：        职务：               
系：                             (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

附法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标人：(盖单位章)

日   期：年  月  日
授权委托书

本授权委托书声明：本人        (姓名)系          (投标人单位名称)的法定代表人，现委托          (姓名)（身份证号：        ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

授权委托人联系电话：              。
代理人无转委托权。

代理人：          性别：           年龄：            

代理人单位：          部门：          职务：                 

投标人：(盖单位章)

法定代表人： (签字或印章)

附授权委托人身份证复印件，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：        年         月          日

投标申请人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮件

	6
	注册地
	注册年份（请附营业执照复印件）

	7
	公司资质等级证书号（请附有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）

	9
	主营范围

1.
2.
3.
4.
……………………………

	10
	作为总承包人经历年数
	

	11
	作为分包商经历年数
	

	12
	其他需要说明的情况


拟派往本招标工程施工项目负责人简历表

招标申请人或联合体成员名称
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任技术负责人年限
	

	技术资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


二、技术标密封袋封面

（封面）
（项目名称）

 投标文件

（技术标）

投标人：(盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
日   期：        年     月     日

技术标封面(A3/A4版面)：

（项目名称）

投标书（技术标）

投标人：(盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：(签字或盖章)
日   期：        年     月     日

三、商务标部分格式：

           （封面）             工程

投标文件

（商务标）

投标人(盖章)：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
日        期：  年  月  日

一、法定代表人身份证明
投标人单位名称：
投标人单位性质：
投标人单位地址：
成立时间：     年     月      日
经营期限：          

姓名：        性别：         

年龄：        职务：               
系：                             (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：

特此证明。

附法定代表人身份证复印件，并加盖单位公章，否则该证明无效。

投标人：(盖单位章)

日   期：年  月  日
二、授权委托书

本授权委托书声明：本人        (姓名)系          (投标人单位名称)的法定代表人，现委托          (姓名)（身份证号：        ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：         。

授权委托人联系电话：              。
代理人无转委托权。

代理人：          性别：           年龄：            

代理人单位：          部门：          职务：                 

投标人：(盖单位章)

法定代表人： (签字或印章)

附授权委托人身份证复印件，并加盖单位公章，否则该证明无效。

日期：        年         月          日

备注：若系投标人的法定代表人亲自参与本项目投标的一切活动，并签署投标文件，则无需此授权书。

三、投标函
（招标人名称）：

一、根据已收到的（工程名称）的招标文件，我单位将遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定并根据工程招标文件的规定，经考察现场和研究招标文件后，并愿以以下投标总报价：人民币（大写）   （¥元（小写      ）[其中：设计费报价：人民币     （¥     元）；施工总价：人民币（大写        ）（¥元（小写         ）]，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

二、我单位拟派       为本工程的施工项目负责人，严格按照合同约定，全面履行承包人的管理职责。

三、我单位保证在收到贵单位发出的书面通知后立即开工工作，并在招标文件中规定的时间内完成所有工作，保证本工程质量达到招标文件规定的标准。

四、我单位金额为人民币        元的投标保证金已按招标文件要求提交。

五、如果我方中标，我方将按照规定提交履约担保。

六、我单位在投标活动中所提交的所有材料都是真实的。如有虚假，我单位愿意接受招标人做出的取消投标、中标资格的决定，同时愿意接受监管部门按规定进行的处理。

七、如果我方中标，我方保证做到：绝不违法分包、转包，并按照我方投标文件中拟派管理人员进行项目管理，否则愿接受合同违约索赔和监管部门按规定进行的处理。

八、我单位充分理解本项目实施时间的实际情况，确认本招标文件确定的投标截止、开标时间不影响我单位正常编制投标文件。

九、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖章)：
法定代表人或代理人(签字或盖章)：

日期：  年  月  日
四、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
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场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	项目工程师
	
	
	
	

	
	质量管理
	
	
	
	

	
	材料管理
	
	
	
	

	
	安全管理
	
	
	
	

	
	计划管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


五、计划投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别

产 地
	制 造

年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、已标价的工程量清单

第六章  设计任务书、技术资料及附件
一、项目概况

为深入贯彻落实上级关于大力推进社区嵌入式养老服务发展的要求，崇川经济开发区洪济社区拟在洪济社区党群服务中心三楼打造社区日间照料站（居家养老服务站）及社区助餐点，完善社区嵌入式养老服务体系，全面提升养老服务发展水平。

二、采购需求

项目地点：洪济社区党群服务中心3楼东侧
装修需求：

本项目建筑面积约66平方。本次室内装，。应包括但不限于：隔墙隔断、顶面、地面、墙面 、强弱电线路等装饰设计。厨房间橱柜、洗涤池、大功率单头电磁炉等均包含在本次范围内。
3、采购范围: 

①设计服务范围：方案设计、优化设计，效果图、水电管线图、施工图设计及相关的测量、勘察、及施工过程的现场配合等后续设计服务。

②施工范围：完成设计图纸范围内的所有工作内容。若图纸设计深度不够或清单项目特征描述不详细的，由供应商负责深化设计完成施工。

成交后，成交供应商必须无条件接受采购人对设计方案修改的要求，直至设计方案得到采购人认可。

4、工期：40日历天，设计10日历天，施工30日历天。

5、质量标准：①设计质量要求：满足国家现行设计规范、规定的要求，同时满足本招标文件附件《技术标准和质量要求》的要求。②施工质量要求：达到国家规定的合格标准。

三、设计要求
1、设计需要特色鲜明、有亮点、有看点，需紧扣主题。

2、设计风格独特、新颖，富有创造性

3、效果图、水电管线图、施工图（技术标内均须提供）
4、根据现场的现状、建筑风格，功能、结构需设计合理，需做到和谐统一，特别是衔接空间区域的相对完整统一。

四、设计原则
1、环保节能原则：设计拟采用各种装饰材料必须健康环保，对应要求的施工工艺也要避免产生污染的隐患；同时应充分利用自然采光、通风，采用合理有效的措施，尽力降低能源消耗，体现生态思想和节能观念，满足可持续发展的需要。

2、以人为本原则：设计方案应体现以人为本的原则，要求合理、科学地考虑平面布局与流程，充分满足使用要求。各项设施功能人性化，视觉和谐，使用方便。

3、协调和谐原则：本设计应与原建筑空间、气候环境、当地人文历史建筑等有机融合，将设计理念和技术创新结合在一起。细化原建筑功能分区，充分体现当代美学思想与各种功能的完美协调。装饰风格统一，点、线、面结合，色彩、造型、功能和谐。

4、节约原则：设计所用材料、设施设备、器材器具应节约、节能，充分考虑本项目的施工成本和以后的运营成本。

5、原创性原则：设计方案要充分体现原创性，不得拷贝和抄袭其他项目，要求在“新”和“特”上面下功夫。

五、设计、制作及安装要求

1、设计应切合实际，达到技术先进、安全可靠、经济合理、方便施工，设计文件必须完整、准确、详尽、规范，应满足甲方要求，符合中国现行设计规范及有关技术标准的规定并顺利完成竣工验收，成交人提交的最终设计成果需经采购单位确认后进行制作。
2、成交人应对货物质量、安全全面负责，如成交人原因造成质量、安全事故，供应商承担一切法律责任。
3、实施期间，成交人应无条件的接受采购人的质量监督，提出的质量问题要及时整改，整改完毕后通知采购人检查验收，合格后书面报送采购人。
4、成交人不得擅自修改设计，不得偷工减料。

5、成交人发货到采购单位指定地点前应先告知采购单位。

6、全部货物的外包装必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途运输及多次装卸之需要。如因供方包装不当以及其它原因造成损坏或丢失，应由成交人负一切责任。

7、交货及安装地点：采购方指定地点。

六、售后服务

在质保期内出现故障，成交人解决时间不超过24小时。在质保期内，一旦发生质量问题，成交人须在接到通知的24小时内到现场进行维修、更换或退货，费用由供应商负责。如供应商在接到通知的24小时内没有答复或处理问题，则视为供应商承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。质保期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质量原因造成的直接经济损失应全部由成交人自行负责。

不能兑现上述质保要求的，甲方将扣除履约保证金，并由区相关部门酌情进行信誉度处罚。 

成交人应对采购人进行一次简单维护、维修培训，确保使用者了解维护方法和进行简单的维修操作。

所有货品应有成交人免费按时送达指定地点，并安装调配好。交货地点另行通知。
七、投标报价

1、投标报价应包括采购文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、人工、运费、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

2、投标报价方式：

2.1设计费报价要求

本工程设计费投标报价应包括但不限于完成该项目的方案设计费、方案深化设计费（含概算编制）、施工图设计费（含工程量清单及施工图预算编制）、施工图优化设计费（含优化的工程量清单及优化后施工图预算编制）、施工图审查所产生的所有费用、工程施工过程现场服务咨询费、风险费（含设计变更）、利润、税金、市场服务费用及政策性文件规定的费用等所有费用。包括但不限于以下费用：

1）中标人须向招标人无偿提供施工图纸不少于二套、施工图电子文本二套、施工图预算书不少于三份、其他设计文件不少于三套，其费用应包括在投标报价中。
2）提交的设计文件应符合国家、省、市有关行业主管部门制定的设计标准、规范、规程、规定，并通过建设行政主管部门的施工图审查，其费用应包括在投标报价中。

3）提交的施工图预算应符合省、市造价管理部门的规定要求，并按审查意见进行修改。预算编制费应包括在投标报价中。

4）若建设行政主管部门或采购人认为成交人所提交的设计图需要进一步完善设计、编制设计文件及修正设计概算，则成交人应无条件执行；其费用应包括在投标报价中。

5）工程施工时，设计人必须派驻现场设计代表，协助解决施工与设计问题，包括修改、完善设计或局部变更设计；同时，按规定参加工程质量及竣工验收工作；其所有费用包括在投标报价中。

6）成交人的所有设计均须经采购人认可，未达到采购人要求的，成交人应无条件修改至采购人满意为止，由此产生的所有费用由成交人自行承担。若成交人的施工图优化设计无法通过采购人认可，采购人有权与其解除合同，成交人不得提出异议和损失索赔，由此造成的损失由成交人自行承担。

2.2施工费报价要求

建设工程施工采用固定单价报价方式，报价若违反此规定则按无效标处理。供应商应根据招标单位提供的现有资料、及自行设计的深化图纸编制工程量清单，确定工程项目投标报价，投标报价包含本工程施工图设计图纸范围内的所有工作内容，结算时一律不作调整（除发生约定风险范围外可调的工作内容）。

供应商的投标报价应当与组成工程清单的分部分项工程费、措施项目费、其它项目费和规费、税金的合计金额一致，即不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。

分部分项工程量清单必须按《计价规范》附录中统一的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量和工程量计算规则进行编制。

磋商响应文件格式必须表式齐全，不能缺少综合单价分析表、主要材料价格表等附表，否则评委会可视为该投标函未按招标文件要求提供必要内容，属内容不全。

报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

工程量清单中供应商没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

本工程采用固定单价报价的方式，报价中包含施工图纸中的所有工程内容及与本工程相关的所有费用，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、清洗、养护、淋水、验收、安全措施、技术措施，作为一名有经验的供应商所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

投标报价应根据施工图纸和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计，依据企业定额和市场价格信息，实行自主报价（已列入不可竞争的项目除外）。供应商所报设备价、材料价如低于同期的省、市的造价信息或低于同期的市场价格信息，视为对采购人的优惠。磋商响应文件中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。成交人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。本工程所选用材料必须符合相关规范及消防部门的要求。

工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、城管、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，供应商均应综合考虑。

本工程施工过程中产生的建筑垃圾由供应商负责，运距自行考虑。清理标准应得到采购人和业主单位的认可，否则，如发生相关费用由业主单位在工程结算价款中扣除。

成交人不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加或减少的工程内容。

成交人须根据采购人的要求进行局部调整。

成交人须在工程竣工验收后2天内拆除现场所有临时设施。包括所有的机械设备、建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场，相关费用（含渣土证费用)由供应商在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到采购人和业主单位的认可。否则，如发生相关费用则由业主单位在工程结算价款中扣除。

凡工程用的主要材料、设备等相关品牌须使用中档及以上且符合国家标准的合格产品。经发包人认可后，方可采购施工。在实际施工中，发包人可以无条件要求承包人更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

建设单位对建筑材料未设暂估价、未指定品牌的，供应商在报价时考虑使用国产中档及以上且符合国家标准的合格产品价格报价。在实际施工前，施工单位须提供样品供采购人确认，材料进场后，施工单位须及时通知采购人到现场确认，未经确认，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

凡施工用的各种材料、成品、半成品都必须符合质量标准、设计要求及国家规定的技术指标；电缆、管材、配电箱等需注明提供品牌、厂商，并有质保书或出厂检验合格证等相关质保资料。

成交人应根据设计方案、施工图、设计标准、工程实施规范等进行实地度量后订购物料，不因供应商设计的施工图或自行编制的工程清单存在缺陷而增加任何费用。如供应商所采购的材料设备不能满足采购人认可的质量要求时，则供应商应无条件的接受采购人确定的指定供货商，并承担采购过程中所有费用（含退货运费及相关违约责任）。如采购材料不满足设计文件要求，则供应商应无条件接受采购人退货要求，直至达到设计文件要求满足设计效果并承担因此产生的所有费用和责任。
成交人应对全部工程负责。成交人不得向他人转包，未经过采购人同意不得将中标工程肢解后分包。采购人一旦发现有任何非法转包和分包行为时，采购人有权立即终止建设工程施工合同，并由此产生的一切法律责任和经济损失均由成交人承担。
本工程工期紧、要求高，供应商必须按招标文件要求保质保量完成。

供应商应结合招标文件、设计任务书、技术要求、技术规范、施工现场的地形地貌等，考虑本工程各项费用风险，周密调研，理性报价。

本项目招标文件规定由供应商（承包人）承担的风险、设计前期工作包含的所有内容均含在投标报价中。

承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目（包含但不限于土方开挖外运、拆除、基层垫层面层的铺设及厚度测量、降水、回填处理、管道开挖安放、井开挖砌筑抹灰等）的施工全过程影响视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如隐蔽项目影像资料未能反映签证、清单及其他结算资料列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。
本工程施工图优化设计必须满足采购人的要求，成交人根据优化设计图纸重新编制施工图预算，施工图优化及优化后施工图预算编制必须过到采购人的书面认可后才可以进行下一步的施工。

所有硬装软装设计必须得到招标人认可后才可施工。
各投标单位务必认真仔细阅读以上要求，报价时不得漏项，如有漏项部分就作施工方优惠让利，须严格按上述要求完成所有施工内容，决算时不作调增。
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