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第一章 招标公告(资格后审)

1、南通市崇川区城市工程建设管理中心的港韵路体育公园工程已经由相关部门批准建设，工程所需资金来源为财政。现对该工程的施工进行公开招标，邀请合格的潜在投标人参加本工程的资格后审。

2、 江苏建诚工程咨询有限公司 受招标人委托具体负责本工程的招标事宜。 

3、工程概况: 

（1）工程地点：南通市崇川区

（2）工程规模：约180万元

（3）计划工期：总工期为90日历天，具体以发包人签发的书面开工通知为准。

4、本次招标工程共分 一 个标段，具体详见图纸及工程量清单。

5、申请人应当具备的主要资格条件：

（1）企业的资质类别、等级：必须具有独立法人资格和有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
（2）拟派项目负责人资格：拟派项目负责人必须具备园林专业中级及以上职称及园林绿化工程施工管理5年以上工作经历。
注：①工作经历按实际从事专业管理工作时间起算，以园林绿化及相关专业学历证书颁发时间或其最早参与园林绿化工程施工现场管理的工程竣工资料确定。

②园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。

（3）项目负责人业绩要求：自2022年1月1日以来(以竣工验收证明时间为准），拟派项目负责人在投标企业承担过单项合同价120万元及以上的绿化工程施工业绩，并在该业绩项目中担任项目负责人职务。
6、以下条件属于资格后审的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）企业的资质类别和项目负责人资格符合国家有关规定；

（3）拟派项目负责人为投标企业正式人员；（投标企业必须提供：①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的投标截止日期前三个月（即2025年5月-2025年7月）以来的任意一个月的社保缴费记录）
（4）拟派项目负责人必须满足下列条件：

项目负责人是非变更后无在建工程的，或项目负责人是变更后无在建工程（必须合同工期已满且变更备案之日起满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内或在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明的。

（5）资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

⑧投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

（6）本工程不接受联合体投标。

具体要求详见本招标文件第三章《资格审查标准汇总表》。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

7、如发现投标人递交的资格后审材料有弄虚作假行为，该投标人将记入不良记录，并上报有关部门。如已中标，招标人有权取消其中标资格，并由该投标人承担一切责任和损失。

8、本工程投标申请人的资格审查采用资格后审的方式，无需另行进行网上报名，各投标人须于2025年08月28日9时30分（以开标室电子时钟显示时间为准）以前将投标文件提交至  南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心314会议室（东楼），并在2025年08月28日9时30分（以开标室电子时钟显示时间为准）开标。逾期送达的投标文件将被拒绝。
特别提醒：崇川区便民服务中心停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。

9、招标文件、工程量清单、图纸等材料从本公告附件下载；招标文件、修改、补充、图纸、招标控制价公布的网址及栏目：南通市崇川区人民政府网招标和采购栏。请各投标人自行关注，否则，引起的所有损失由投标人自行承担。

10、本工程资格审查办法及评标细则详见招标文件第三章。

11、招标人：南通市崇川区城市工程建设管理中心

联系人：石女士

电话： 18361405809

12、招标代理机构:江苏建诚工程咨询有限公司

联系人：孙工
电话：13962984806
第二章 投标人须知及投标人须知前附表

一、投标人须知前附表
	项号
	条款号
	内    容
	说 明 与 要 求

	1
	1.1
	工程名称
	港韵路体育公园工程

	2
	1.1
	建设地点
	崇川区

	3
	1.1
	建设规模
	180万元

	4
	1.1
	承包方式
	包工包料

	5
	1.1
	质量标准
	符合国家规定的合格标准

	6
	1.1
	工期要求
	总工期为90日历天，具体以发包人签发的书面开工通知为准

	7
	1.1
	资金来源
	财政

	8
	1.2
	招标范围
	新建2片5人制足球场、2片乒乓球场、健身路径、健身场地、儿童活动场地、景观绿化、排水、照明等，详见图纸（如有）及工程量清单。

	9
	16
	工程报价方式
	固定综合单价报价

	10
	12
	投标有效期
	  60  日历天(从投标截止之日算起)

	11
	13
	投标保证金额
	人民币34000元整 （递交方式：银行汇票或银行保函或保险机构的保单，并非将保证金打入指定账户，在开标时和投标文件同时递交，请勿和投标文件密封）

	12
	6.2
	提交疑问材料

时间及方式
	如有疑问需要招标人澄清应在2025年08月22日17时前以电子文件形式（不具单位名称、不加盖单位公章）发送至指定邮箱（110060329@qq.com）向招标人提出，招标人予以解答，解答的内容报南通市崇川区数据局交易科备案后，将在 “南通市崇川区人民政府网”-招标和采购板块公布。

	13
	4
	踏勘现场答疑时间
	投标人自行踏勘现场

答疑提交截止时间：2025年08月22日17时前

	14
	18.2
	招标控制价编制依据
	招标控制价编制执行：

(1)本工程施工图及其工程量清单；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；
(3)《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）；

(4)《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

(5)《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）；
(6)《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建价【2018】298号文、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号；征税方法采用一般计税法；

(7)材料价格参照《南通建设工程造价信息》2025年第7期中的材料信息价及2025年第4期南通市园林绿化苗木信息价，若信息价中无材料信息价的材料的价格，则按市场价执行；

(8)答疑、补充通知或澄清文件。

	15
	18.3
	公布的招标控制价文件组成
	建设项目招标控制价汇总表、分部分项工程和总价措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价汇总表……

	16
	18.4
	招标控制价
	本工程招标控制价：1727428.76元。招标控制价等文件同招标文件同时在“南通市崇川区人民政府网”（www.chongchuan.gov.cn）-招标和采购板块公布。

	17
	20.1
	投标

文件份数
	纸质文件正本壹份（中标单位在领取中标通知书前再提供完整的投标文件（肆份资格审查文件、肆份商务标文件））

电子投标文件光盘一式贰份，正本壹份，备份壹份。电子投标文件光盘单独密封，封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。

投标人提供的纸质投标文件与电子投标文件（刻录于普通光盘）必须保持完全一致。

	18
	21
	投标文件提交地点及截止时间
	收件人：江苏建诚工程咨询有限公司      

截止时间：2025年08月28日9时30分（以开标室电子时钟显示时间为准）
提交地点：南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心 314会议室（东楼）

特别提醒：崇川区便民服务中心停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。

	19
	24
	开   标
	开标时间：2025年08月28日9时30分（以开标室电子时钟显示时间为准）
开标地点：南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心314会议室（东楼）

	20
	25
	评标委员会
	由招标人依法组建。

	21
	35
	履约保证金及农民工工资保证金金额
	履约保证金的金额：合同价的8%，银行转账或银行保函等形式。

缴纳方式：银行转账或银行保函等。

账号：107070010402888820730020000

户名：南通市崇川区城市工程建设管理中心

开户行：中国农业银行南通分行营业部

中标通知书发出后30日内，中标人须向招标人足额提交履约保证金，逾期视作放弃中标。

农民工工资保证金的金额：此费用不包含在履约保证金中，具体要求详见南通市人社局官网“工资保证金专栏”（https://rsj.nantong.gov.cn/ntsrsj/）

	22
	招标单位
	招标人：南通市崇川区城市工程建设管理中心

联系人：石女士

联系电话：18361405809      

	23
	招标代理单位
	单位名称：江苏建诚工程咨询有限公司

地址：南通市崇川区崇川路58号产业技术研究院9幢601室

联系人：孙工

联系电话：13962984806

	24
	其他要求：

因本工程采用纸质+电子投标文件投标的方式，故招标人特别说明如下：

1、本工程采用软件清标方式评标，投标人必须在按照招标文件的规定提交纸质投标文件的同时，提供电子投标文件。电子投标文件用于商务标评标。投标人应将电子投标文件刻录于普通空白光盘中，与纸质投标文件同时提交。

电子投标文件内容及格式要求详见招标文件9.1条款

2、投标人递交的电子投标文件将为评标依据，投标人必须保证电子投标文件与纸质投标文件完全一致，并按要求刻录于普通空白光盘中（共刻录两份光盘、一份商务标评标使用、一份商务标评标备用）。光盘与纸质投标文件同时提交，并单独密封，密封袋封套上应写明“项目名称”、“投标人名称”等并加盖投标人单位公章和法定代表人章。

3、投标人投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。

投标人如对电子标书的制作、刻录存有疑问的，请尽早和招标代理公司工作人员联系，他们会提供必要的培训。

4、因投标人自身原因致使电子投标文件（正本光盘、备份光盘）现场无法读取的，视为无效投标文件。

5、若因清标软件发生重大故障导致电子评标工作无法进行，将启动专家评委人工纸质评标。

	25
	需要补充的其他内容：

付合同款和拨付过程款时，单次合同价不低于5%（预付款阶段为合同价10%）的费用入农民工工资专户，竣工验收后工程款拨付时，总共20%的工程款入农民工工资专户，应发工资高于进度款 20%的，则按照实际工资数额存入工资专户。


二、投标须知

（一）总 则

1、工程概况

1.1本招标工程项目说明详见本须知前附表第1项～第7项。

1.2招标范围：见本须知前附表第8项。

1.3现场条件：

(1)施工现场拆迁及平整情况：以施工场地的现状为准。招标人提供的现状场地，中标人必须无条件接受。各投标人根据踏勘现场的情况自行制定相应措施，所发生的费用由各投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(2)施工用水、电：场内临时供水供电及施工中所用的水、电费用由承包人自行承担，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(3)场内外道路：以施工场地的现状为准，施工便道由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整。

(4)其他：投标人应认真对现场环境进行踏勘，对施工现场情况和影响施工的因素以及困难条件进行周密的勘察和研究，作出自己的判断结论和估价。中标后和签订合同时及施工过程中，投标人均不得以不了解现场情况为由，提出任何形式增加工程造价的要求，施工时因场地问题引起的成本费用（含垃圾清运、清苗补偿等）增加，均由投标人自行承担，结算时不予调整。

(5)中标人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程结算时不作调整，并无条件接受监理单位的协调、管理，做好与其他专业分包单位的配套、成品保护、防盗等工作。

(6)投标人务必自行认真踏勘现场条件，如若对现场施工条件有疑问，请在招标文件规定的时前提出，否则视同认可。一且中标不得对现场条件提出额外要求，不得要求增加费用。

1.4承包方式说明：
工程发包范围内的包工、包料（发包人供应或发包人另行发包的除外）、包质量、包工期、包安全、包文明、包成品养护、包风险等。

1.5按照《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》及相关规定，上述工程已符合招标条件，现采用 公开招标、资格后审 招标方式，择优选定施工单位。

2、投标人资格要求

2.1投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉：

2.1.1企业资质条件：具有独立法人资格，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
2.1.2投标人拟派项目负责人须具备必须具备园林专业中级及以上职称及园林绿化工程施工管理5年以上工作经历。

注：①工作经历按实际从事专业管理工作时间起算，以园林绿化及相关专业学历证书颁发时间或其最早参与园林绿化工程施工现场管理的工程竣工资料确定。

②园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。
2.2自2022年1月1日以来(以竣工验收证明时间为准），拟派项目负责人在投标企业承担过单项合同价120万元及以上的绿化工程施工业绩，并在该业绩项目中担任项目负责人职务。

2.3以下条件属于资格后审的必要合格条件：

（1）具有独立订立合同的能力；

（2）企业的资质类别和项目负责人资格符合国家有关规定；

（3）拟派项目负责人为投标企业正式人员；（投标企业必须提供：①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的投标截止日期前三个月（即2025年5月-2025年7月）以来的任意一个月的社保缴费记录）

（4）拟派项目负责人必须满足下列条件：

项目负责人是非变更后无在建工程的，或项目负责人是变更后无在建工程（必须合同工期已满且变更备案之日起满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内或在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明的。

（5）资格预审申请人或者投标人不得存在下列情形之一：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

⑧投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

（6）本工程不接受联合体投标。

未尽之处具体详见第三章“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。
3、投标费用

3.1投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件及中标后所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、踏勘现场

经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场的责任和风险。 

投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及的现场资料。投标人承担踏勘现场发生的一切费用。 

招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论均不负责任。 

投标人应充分考虑标书制作过程中的数据变化因素，检查确认标书内容的正确完整和对招标文件的响应程度。

（二）招标文件

5、招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容：

第一章：招标公告

第二章：投标人须知及投标人须知前附表

第三章：评标办法

第四章：建设工程施工合同

第五章：工程建设标准

第六章：图纸、技术资料及附件

第七章：投标文件格式

第八章：资格审查证明材料

第九章：工程量清单（另附）

5.2根据本章第6、7款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。投标人在投标截止时间前，应通过“南通市崇川区人民政府网”-招标和采购板块随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)、招标控制价公示等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
6、招标文件的澄清

6.1投标人从“南通市崇川区人民政府网”-招标和采购板块下载招标文件后应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文件。

6.2招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件、工程量清单、图纸、标底、招标控制价等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2025年08月22日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至指定邮箱：110060329@qq.com（不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人于2025年08月25日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至“南通市崇川区人民政府网”-招标和采购板块，请各潜在投标人在“南通市崇川区人民政府网”-招标和采购板块自行下载。

在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。

6.3招标文件的澄清答疑将在投标人须知前附表规定的时间前，在“南通市崇川区人民政府网”-招标和采购板块向所有投标人公示，但招标人不指明澄清问题的来源。如果招标人在检查投标人提交的工程量差异问题后认为没有必要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据投标人所提问题对工程量清单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括招标人已作的补充和(或)修改)进行投标报价。

投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解均由投标人自负。

在投标截止时间3天前，招标人可以修改招标文件，以电子文档形式在“南通市崇川区人民政府网”-招标和采购板块发布。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足3天，相应延长投标截止时间。

7、招标文件的修改

7.1招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“南通市崇川区人民政府网”-招标和采购板块向所有投标人公示。

7.2招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。

7.3本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“南通市崇川区人民政府网”-招标和采购板块上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“南通市崇川区人民政府网”-招标和采购板块中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。
（三）投标文件

8、投标人应认真阅读招标文件所有内容，未按招标文件要求编制的投标文件将被拒绝或者作为废标处理。

9、本工程投标文件由电子投标文件(光盘)、资格审查资料包、商务标三部分组成，具体应包括以下内容：

9.1电子投标文件包括9.2.1 、9.2.2所有内容，投标人应将所有资料刻录于普通空白光盘，共刻录两份，一份商务标评标使用、一份商务标评标备用。

9.1.1电子投标文件格式要求

（1）应将 9.2.1条所有资料原件扫描保存为JPGE图片格式或pdf格式。 9.2.1条所有资料保存刻录于光盘中。提供资料扫描件均须完整的原件扫描，否则视为不实质性响应招标文件。投标人须对所提供资料的真实性承担相应的法律责任。

（2）商务标中已标价的工程量清单，必须保存为13jt格式，除已标价的工程量外的其他文件资料应保存为office word 格式（.doc或.docx格式），9.2.2条商务标文件应保存刻录于光盘中。如投标人未提供13jt格式的已标价工程量清单将导致废标，其后果由投标人自负。
光盘与纸质投标文件同时提交，并单独密封，封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。
9.2.1资格审查资料包包括内容：

(1)法定代表人身份证明书；

(2)授权委托书(如有授权)；

(3)有效的企业法人营业执照复印件；

(4)拟派项目负责人的职称证书（若职称证书不能显示园林或园林相关专业的，须同时提供相关证明）、学历证书或工程竣工资料复印件；

(5)拟派项目负责人业绩证明材料复印件；

(6)拟派项目负责人为投标企业正式人员有效的证明材料复印件（投标企业必须提供：①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的投标截止日期前三个月（即2025年5月-2025年7月）以来的任意一个月的社保缴费记录）

(7)无在建工程承诺书（详见第八章）；

(8)工程完工证明复印件（如有）；

拟派项目经理在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明。无此证明的一律做废标处理。证明格式详见第八章—工程完工证明。
(9)诚信承诺书（详见第八章）；
未尽之处具体详见“评标办法”中的“资格审查标准汇总表”。提供的资格审查材料及审查标准，前后矛盾的以《资格审查标准汇总表》为准。

以上复印件须加盖投标单位公章，所有材料须统一密封在一个封袋中并编写材料目录，以便在开标时核查，并在封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章。
9.2.2商务标

（1）投标函；

（2）已标价的工程量清单；

（3）主材、特材和其他需发包人供应的材料用量；发包人供应材料一览表、承包人供应主要材料一览表；

（4）计划投入的主要施工机械设备表、主要施工管理人员表。

10、招标文件提供的文件格式(第七章、第八章)投标人必须使用。但表式可以按同样格式进行扩展。

11、纸质投标文件正本须用不能擦去的墨水书写或打印，投标文件副本可以复印，其正、副本都应装订成册，并在封面上正确标明“正本”、“副本”字样（本项目投标时仅需提供正本）。电子投标文件(光盘)、资格审查资料包、商务标分开装袋密封。

全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标人法定代表人或其代理人的印鉴。

12、投标有效期

投标文件自投标截止时间起至投标须知前附表规定的时间内有效。
13、投标保证金

13.1投标人必须按照前附表第13项规定于投标文件提交截止时间前递交投标保证金缴纳凭证给招标代理查验；投标保证金缴纳凭证如下：

（1）如投标保证金采用银行汇票形式，须同时递交投标保证金银行汇票原件（无须密封）和基本账户开户许可证（或基本存款账户信息）复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。

投标保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通市崇川区城市工程建设管理中心，用途：74号投标保证金；汇款人：投标单位名称。（账户名：南通市崇川区城市工程建设管理中心，开户行：中国农业银行南通分行营业部，账号：107070010402888820730020000）。

（2）如投标保证金采用保函或保险形式，须提供保函或保险保单原件供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。投标保证金（保函或保险形式）开具对象为南通市崇川区城市工程建设管理中心。投标保函（保险）上投保的投标保证金须在投标有效期内持续有效。

特别提醒：

（1）本工程投标保证金的形式为银行汇票或保函或保险形式（并非将保证金款打入指定账户）。

（2）保证金形式，收款人、用途、汇款人、保函或保险开具对象等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。

（3）投标保证金（银行汇票形式）必须由企业法人基本存款账户汇出，否则不予接受。

（4）中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后60天内有效，在缴纳履约保证金前，如投标保证金已失效，中标单位应主动延续投标保证金的有效期，否则招标人有权在保证金失效后取消中标人的中标资格，并自认定之日起一年内不得参与崇川区平台招标活动。
14、投标保证金退还

14.1未中标单位的投标保证金在其定标后予以退还。

14.2中标单位的投标保证金在施工合同生效后一周内予以退还。

14.3投标人出现下列情况，其投标保证金一律不予退还。

14.3.1投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

14.3.2投标人存在《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标中串通投标和弄虚作假行为认定处理办法（试行）》（苏建规字〔2014〕2号）第四条、第五条、第六条、第七条规定的串通投标、弄虚作假等行为的；

14.3.3不同投标人的投标文件、已标价的工程量清单经清标软件分析，出现了评标委员会认为不应当雷同的情况（相同错误）的，且被评委认定为串标的。

14.3.4投标人已签订《诚信承诺书》（详见招标文件标准格式）的，自投标之日起，中标公示结束之日止，经举报或区招标监管机构（评标委员会）复核，有悖于《诚信承诺书》相关承诺的，且查证属实的。

14.4中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并不予退还其投标保证金：

14.4.1放弃中标项目的；

14.4.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；

14.4.3除不可抗力情况外不执行本招标文件条款的；

14.4.4不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件或者更改合同实质性内容的。

存在上述14.3--14.4行为的，招标人不退还投标保证金并上交国库，并自认定之日起一年内不得参与崇川区平台招投标活动。参与投标的企业将视为遵守以上处理条款。
（四）投标报价

15、投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容，以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务及所需的全部费用。

招标文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是投标人投标报价的共同基础。招标人提供的工程量清单，投标人应结合投标须知、投标须知前附表、合同条款、技术标准和要求与图纸一起阅读理解，除设计变更外，招标人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付。

投标报价方式：

本工程项目采用固定综合单价报价方式。因承包人自身原因提高档次、标准带来的量、价变更风险由承包人承担。非承包人原因发生的工程量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，结算时综合单价不作调整，风险范围以外的按合同约定，因设计补充或变更出现的缺项材料，其价格由承包人提供相关资料，以发包人、承包人双方共同协商认定的价格进入结算。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

17、投标报价的计价方法

按照国家统一的工程量清单计价规范，配套使用江苏省建筑与装饰、安装工程、市政工程计价定额等(以下简称江苏省计价定额)、费用计算规则和项目指引，由招标人提供工程量，投标人自主报价确定工程造价的计价方式。

18、招标控制价

18.1招标控制价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标限价。本工程实行工程量清单招标，且编制招标控制价。投标人的投标报价高于招标控制价的，招标人将视其为废标处理。

18.2招标控制价编制依据：

18.2.1本工程招标文件、施工图纸及现有的设计变更、图纸审查意见及回复、招标答疑（如有）等有关技术资料。

18.2.2《建设工程工程量清单计价规范》 (GB50500-2013)及配套的工程量清单计算规范、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）（GB50856-2013）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）等国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；江苏省、南通市现行的其它计价文件。

18.2.3人工工资执行《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）；材料价格参考《南通建设工程造价信息》2025年第7期及2025年第4期南通市园林绿化苗木信息价，若《南通建设工程造价信息》无信息价的材料的价格，则按市场价执行。

18.2.4本工程采用一般计税方法，具体按《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建价【2018】298号文、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号文相关要求执行。

18.2.5本工程不可竞争费用项目及其费率见下表：
	序号
	费用类别
	费用名称
	计费基数
	绿化（%）
	市政（%）

	1
	规费
	社会保险费
	A+B+C-D
	3.3
	2

	2
	
	住房公积金
	A+B+C-D
	0.55
	0.34

	3
	安全文明施工措施费
	基本费
	A+E-D
	1
	1.5

	4
	
	扬尘污染防治增加费
	A+E-D
	0.21
	0.31

	5
	税  金
	税   金
	除税造价
	9
	9


注：①计算基础：A为分部分项工程费，B为措施项目清单费用，C其它项目费，D为除税工程设备费，E为单价措施项目费。  
②现场安全文明施工措施费率为暂定，最终按相关文件执行，否则在总价中扣除。

③暂列金：60000元。
④其它有关费率：详见工程量清单。

18.3招标控制价文件组成。

招标人公布的招标控制价应当包括建设项目招标控制价汇总表、分部分项工程和单价措施项目清单与计价表、材料价格表等。

18.4公布招标控制价时间。

招标控制价等文件同招标文件同时在将在“南通市崇川区人民政府网” -招标和采购板块公布。

18.5招标控制价异议处理：

投标人对招标控制价有异议的，应在控制价发布后2日内向招标人书面提出；招标人不答复或对招标人答复不满意时，投标人可按规定程序向工程所在地造价管理机构投诉。具体请参照通建工【2014】369号文。

招标人根据招标控制价复查结论需要重新公布招标控制价的，其最终公布的时间至招标文件要求提交投标文件截止时间不足3天的，将相应延长投标文件的截止时间。

19、投标报价编制要求

19.1 采用工程量清单计价方式，投标人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行投标报价。工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。

19.2 除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

19.3报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的或有利于招标人的为计算依据。

19.4投标人确定投标报价，同时应考虑合同价中包含的所有风险、责任等各项费用。

19.5本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.6承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由投标人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

19.7投标人应认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由投标人自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）由投标人自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由投标人现场踏勘。

19.8投标人应自行踏勘施工现场，并在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，招标人不再对此项费用另行签证。投标人在投标报价时须仔细踏勘现场，结合地质勘探资料与已进场施工单位已发现的地质问题进行报价。

19.9因施工场地狭小、周边老旧建筑保护等发生的一切费用由各投标人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

19.10投标人必须认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑临时设施费 、赶工措施费、已完工程及设备保护费、冬雨季施工增加费、夜间施工费总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性包定，结算时一律不作调整。

19.11各投标人应认真踏勘施工现场，并在报价中充分考虑施工现场情况、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的费用，并计入工程报价，一旦中标，不得提出额外增加费用要求。

19.12本工程清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，招标人在工程量清单项目特征中未列明或项目特征描述不全，但投标人为满足招标人和设计图纸的要求而必须完成的工作，投标人应计入工程量清单相应子目中，工程结算时招标人不为此类项目另外支付费用。

19.13承包人须在单体竣工前拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、硬化场地后的拆地拆除，建筑垃圾及剩余材料全部清运出场，相关费用（含渣土证费用）由各投标人在报价时自行考虑到投标报价中，竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。

19.14本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供招标人选择，涉及到的价格不再调整。

19.15现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费、暂列金额（如有）、暂估价（如有，不允许调整，暂估材料最终价格由招标人通过合适的方法确定）不得调整外，投标单位可根据自己的施工方案及企业自身情况不低于成本报价。

19.16报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。如有误差，在结算时以综合单价金额小的为计算依据。

19.17作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由投标人承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

19.18投标单位应自行根据现场实际情况，垃圾清运出崇川区范围之外，垃圾（含拆迁建筑垃圾、装修垃圾）拆除清运费由投标单位自行计入报价，实际施工中不再签证。清理标准必须得到招标人认可，否则，如发生相关费用则由招标人在工程结算价款中扣除。清运前中标人必须向招标人指明堆放地点（该地点必须符合南通市崇川区建筑垃圾（渣土）管理中心要求），南通市崇川区建筑垃圾（渣土）管理中心收取的建筑垃圾处置费由各投标人在报价时自行考虑，工程结算时不作调整。

19.19承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

19.20中标单位必须保护现有道路、结构物、景观绿化等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入投标报价。

19.21本工程扬尘污染防控检查标准见下表：

	控制措施
	标    准
	备注

	开工“四查”
	合同管理
	将扬尘污染防治措施纳入施工、运输、监理合同管理
	

	
	专款专用
	将扬尘费用列入工程造价，在招标时作为不可竞争费用计入安全文明施工措施费
	

	
	防尘方案
	有系统完整的扬尘污染防治方案
	

	
	承诺书
	建设、施工、监理单位签署扬尘防控承诺书
	

	园林绿化
	建设管护
	绿带、花坛（池）内的泥土土面低于路缘石10cm以上，雨天及绿化浇水泥土不外溅（泄）
	

	
	裸土覆盖
	栽植行道树的，所挖树穴在24小时内不能栽植的，树穴和栽种土应当采取覆盖等扬尘污染防治措施。行道树栽植后，当天完成余土及其他物料清运；不能完成清运的，采用密闭式防尘网遮盖。绿化带、行道树下的裸露泥地应当栽种绿化或者铺装。
	

	
	湿法作业
	施工作业期，喷淋系统每4小时开启一次，每次开启时间不少于10分钟。
	

	
	
	土方开挖、路基等施工期间，喷淋或洒水应每2小时一次，每次时间不少于10分钟；采用厂拌法灰土拌合，灰土过筛避风，使用风钻挖掘地面、石料切割或者清扫施工现场时，采取向地面洒水或者喷淋等降尘措施；对已回填后的沟槽，应当采取洒水、覆盖等降尘措施。
	

	
	
	扬尘监测数据超标时（PM10检测指标大于100微克/立方米）或重污染天气应急预警启动时，现场开启喷淋降尘设备，保持场地湿润不起尘。
	

	
	运输车辆冲洗
	主出入口处设置成套定型化自动冲洗设施，配套排水沟和沉淀池。施工场地不具备设置条件的，配备高压水枪等简易冲洗装置。落实专人负责车辆、道路的冲洗，车辆冲洗台账完善。
	

	
	路面硬化
	施工现场主要道路、主要操作场地以及生活、办公区主要道路硬化处理，及时洒水降尘，车行道上无明显尘土，保持路面湿润、清洁。
	


19.22符合安全生产法的相关规定，做到开工“四查”

1）合同管理标准：将扬尘污染防治措施纳入施工、运输合同管理。

2）专款专用：将扬尘费用列入工程造价，在招标时作为不可竞争费用计入安全文明施工措施费。

3）防尘方案：有系统完整的扬尘污染防治方案。

4）承诺书：签署扬尘防控承诺书。

19.23根据市、区两级政府办公室2020年4月30日《关于加强工地扬尘治理工作的紧急通知》文件要求，中标人要按照施工现场“围挡高标准、出口不带泥、工地无扬尘、裸土全覆盖、降尘设施全”的总体目标，全面落实施工现场标准化围挡、工地沙土和散装物料覆盖、出入车辆冲洗且密闭覆盖无撒漏、施工现场地面硬化、易扬尘工序湿法作业、施工现场长期裸露场地覆盖、绿化或固化等防尘措施，确保施工现场扬尘治理工作100%达标。

19.24现场施工扬尘控制，必须严格按《南通市城乡建设局建筑工地扬尘集中整治“百日行动”方案》的通知，通建安（2014）422号文及市政府、区政府2020年4月30日通知要求逐项落实，现场应编制“扬尘”控制专项方案报监理方审核，如措施不到位，每处次罚款2000-20000元。

19.25非道路移动机械满足环保要求，具体环保要求可参照《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》（环大气[2018]179号）和《关于印发江苏省柴油货车污染治理攻坚战实施方案的通知》（苏污防攻坚指办〔2019〕40号）的有关规定执行。

19.26本项目由投标人自行踏勘现场，如有红线范围内、开标前原地面以下或地面以上的垃圾、杂土、障碍物（是指可见或不可见，已拆除、正在拆除或未拆除等可以预见或不能预见的所有情况）清除、弃运，以及由此引发的换填、各类土方量等所有费用均各投标单位自行评估测算考虑在投标报价中，一次性包定，结算时不另行增加费用。

19.27养护等级及养护期：养护等级二级，养护期一年。

本项目开工之日起至养护期结束，本项目整体养护由中标单位负责，费用含在投标报价中，请各投标人自行踏勘现场，本费用一项包死，结算时不再调整。 

19.28投标人报价时需考虑12个月的养护期费用，养护期自工程竣工验收合格之日起计算，养护期内要做好施工区域内死亡苗木的补缺、除草、 浇水、治虫、修剪、施肥、保洁等日常管护工作，补植养护期自补植之日起计算，小规格苗木死亡后须及时补植或在第一个适宜季节补植到位，否则，延长一个年生长周期后进行养护验收移交，补植苗木规格与招标时规格相同。养护期内有苗木死亡的，承包人需及时补植，如承包人未在规定时间内补植合格的苗木，招标人可以自行委托相关单位进行补植，费用在承包人投标报价中双倍扣除。

19.29投标人需对投标标段场地、土质等实际情况进行现场勘察，考虑各种困难，投标报价中应包含投标标段场地现状至竣工验收合格及养护期内所需要的所有费用，结算时不得因场地原因提出额外增加费用的要求。同时，投标人须自行考虑“实际种植季节”，结算不得因季节增加费用和影响成活率。投标人在投标时充分考虑种植季节、现场土质等实际情况，改善土质或换土费用均含在报价中，一旦中标，单价一律不得调整，中标单位不得以土质、气候为由提出额外增加费用的要求，同时必须确保苗木成活率。

19.30本工程中涉及的所有苗木（胸径、地径、高度、蓬径、形态等）栽种前，须由现场业主代表和监理认可后方可实施，否则发生的一切后果由投标人自行承担。 

19.31本工程设计要求的苗木基底处理、垫层、排气、土工布等所有费用均由投标人列入苗木的相应清单报价中，不单独计算。 

19.32中标单位承担工程完工后的保养责任，保证绿化苗木的成活率100%。原则上工程养护部分移交验收前6个月内不得进行乔木缺陷整改，3个月内不得进行灌木、地被整改。

19.33甲供苗如需施工单位起挖，施工单位需将苗圃中土坑填平；如无需施工单位挖苗，施工单位需现场指导挖苗，确保挖出苗木符合种植标准，且苗木成活率由施工单位保障，成活率100%。各投标人在报价时自行综合考虑，工程结算时不作调整。
19.34本工程实壁管推荐品牌如下表，投标人须按照招标人推荐的品牌范围并根据市场行情自行考虑报价，并在承包人供应材料一览表中注明所报品牌，若投标人在报价文件中未注明品牌的，则招标人可指定下列推荐品牌中的任一种，实际施工时由发包方和监理方认质，且价格不予调整。主要材料推荐品牌如下：

	序号
	名称
	推荐品牌

	1
	实壁管
	培达、公元、三德


本工程除上述推荐品牌外，其余乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。
19.35其他未尽事宜在书面答疑及第四章合同条款中明确。

（五）投标文件的密封和递交

20、投标文件的密封与标志

20.1本工程投标文件由电子投标文件（光盘）、资格审查资料包、商务标三部分组成。

20.1.1电子投标文件（光盘）包含内容详见本招标文件第9.1条款。

20.1.2纸质投标文件由资格审查资料包、商务标两部分组成。

纸质投标文件与评标时的电子投标文件应保持完全一致。纸质商务标报价与电子商务标报价不一致的，作废标处理。

20.2电子投标文件，应按照本文件第9.1、9.1.1条款规定的内容、格式制作电子投标文件光盘。电子投标文件光盘一式贰份，正本壹份，备份壹份。电子投标文件光盘单独密封，封袋上加盖投标人单位公章和法定代表人印章，并在密封袋上标明：工程名称、投标人名称、电子投标文件字样。
投标人可将电子投标文件光盘正本、备份本统一密封于一个密封袋，但应在光盘上标记“正本”、“备份本”。如正本和备份本分别密封的，应在封袋上标明正、备份本字样。特别提醒：投标人应妥善密封电子投标文件光盘，做好相应防护措施，以免光盘刮花无法读取。因投标人自身原因致使电子投标文件（正本光盘、备份光盘）现场无法读取的，视为无效投标文件，投标文件不再评审。
20.3纸质投标文件由资格审查资料包、商务标两部分组成。资格审查资料包壹份；商务标包壹份。封袋内的资格审查资料包、商务标分别标明“正本”。中标人在领取中标通知书前再提供完整投标文件（资格审查文件肆份，商务标肆份）。

资格审查资料包、商务标两部分，必须分袋密封，并在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人章，另须在封袋上标明“资格审查资料包”或“商务标”，同时还要写明工程名称、投标人名称。
20.4投标文件正、副本不一致时，以正本为准。

20.5投标人未按上述规定提交投标文件，其投标文件将被拒绝，并退还给投标人。

21、投标文件的递交
21.1投标人应在投标人须知前附表第18条规定的投标文件递交截止时间之前完成电子投标文件、纸质投标文件的递交。招标人延长递交投标文件截止时间的，招标人与投标人在原投标截止期的全部权利、义务、责任将适用于延长后新的投标截止期。

21.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

22、投标文件的修改与撤回

投标截止时间之前，投标人可对所递交的投标文件进行修改或撤回，但所递交的修改或撤回通知必须按招标文件的规定进行编制、密封、标志(在包封上标明“修改”或“撤回”字样，并注明修改或撤回的时间)和递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

（六） 开标、评标和定标

23、本工程评标、定标办法采用下列  23.1 种方式

23.1价格单因素评标办法

23.2含施工组织设计的价格单因素评标方法

23.3综合评估法

24、招标人按本须知前附表第19项规定的时间、地点公开开标。开标会由招标代理机构主持，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证。经确认无误签字确认后，当众启封投标文件及修改文件，公布投标文件的主要内容。

25、评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出响应。

26、凡投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。

26.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；

26.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或委托代理人）印章（或签字）的；
26.3如投标函加盖企业委托代理人印章（或签字）的，委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；

26.4投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

26.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；

26.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；

26.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的（本工程不接受联合体）；

26.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

26.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；

26.10投标报价低于成本或者高于招标文件设定的招标控制价的；

26.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

26.12与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的（如有）；

26.13与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；

26.14与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；

26.15未按招标文件要求提供投标保证金的；

26.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

26.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

26.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；

26.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；

26.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者电子投标文件（已标价的工程量清单）保存格式不正确，致使软件无法读取的，且补救方案补救不成功的；

26.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；

26.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

26.23不符合招标文件有关暗标的要求；

26.24纸质商务标报价与电子商务标报价不一致的；

26.25纸质投标文件、电子投标文件未按照招标文件规定密封、分装的；

26.26不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑、不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一电子文档的、不同投标人的投标文件的编制者为同一人的，在作废标处理的同时，按照招标文件第一章第14款处理；

27、评标、定标工作在南通市崇川区数据局的监督下由招标人或代理机构组织进行。

28、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员会认为需要，在南通市崇川区数据局经办人员在场的情况下，可以书面形式要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应作出书面答复。书面答复中不得有变更价格、工期、自报质量等级等实质性内容。

书面答复须经投标人法定代表人或经其授权的委托代理人的签字或加盖印鉴，签字或加盖印鉴的书面答复将被视为投标文件的组成部分。投标截止日后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

29、评标委员会在对实质性响应招标文件要求的投标进行报价评估时，除招标文件另有约定外，应当按下列原则进行修正：(一)投标文件中的大写金额与小写金额不一致，以大写金额为准；(二)总价金额与单价不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；(三)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

30、投标报价可以四舍五入到“元”。

31、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标组织成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

32、评标委员会在评标工作完成后，将在评标报告之外按照统一格式公布评标结果公开的内容，在中标结果公示的同时一并在“南通市崇川区人民政府网”-招标和采购板块结果公告栏公示，公布的时间为三日。

（七）授予合同

33、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照本招标文件和中标人的投标文件、履约保证金缴纳凭证订立书面合同。招标人和中标人不得再订立背离合同实质性内容的其他协议。

34、中标通知书发出后30日内，合同签订前，中标人应按本须知前附表第21项规定的金额向招标人提交履约保证金，保证金的形式为银行转账或银行保函等。逾期视作放弃中标。

35、若中标人不能按本须知第33条、34条款的规定执行，视作中标人放弃中标及签订合同的权利，并没收其投标保证金，中标人的行为给招标人造成损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。中标人由第二中标候选人替补，以此类推。

36、中标人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意。

第三章 评标办法（价格单因素评标办法）

本工程采用软件对已标价的工程量清单进行初步评审（清单符合性检查、其他符合性检查、取费检查、计算错误检查等）、详细评审（投标价格分析、清单项目分析、措施项目分析、各投标人清单雷同性等），各投标人须提供与纸质商务标完全一致的电子版本的已标价工程量清单（13jt格式），否则，由此造成的后果由投标人自行承担。

本工程采用价格单因素评标办法，且采用资格后审，具体资格审查及评标细则如下：

一、评标程序

商务标开标→评标入围评审→资格符合性评审→抽取商务标评审方法及相关系数→电子商务标评审→商务标评委详细评审→确定中标候选人

评标入围：本项目将在开标后，首先由评标委员会根据招标文件载明的评标入围合格条件进行审查，确定进入后续评标环节的投标人。

(一)评标入围合格条件如下：

1、至投标截止时间止，已足额递交投标保证金；

2、投标函中载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的期限；

3、投标函中载明的投标质量标准响应招标文件的实质性要求和条件；

4、投标函中载明的投标报价未高于招标人设置的招标控制价。

全部满足上述条件的投标人进入评标入围环节，未满足上述情况之一的，不再进行后续评标。

（二）评标入围方法：

1、当满足评标入围条件的投标人未超过20家（含20家）时，本项目采用全部入围法：进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。

2、当满足评标入围条件的投标人超过20家时，本项目采用均值入围法确定入围单位：先按报价由高到低去除进入评标入围环节的投标人数量*10%(去尾取整)的最高报价的投标人后(末位投标报价相同的均去除),计算剩余投标人的报价平均值,取平均值以上7家和以下8家投标人进入后续评标程序。评标入围过程中,当投标人平均值以上(或以下)的数量不足时按实际数量计取,但不因此增加平均值以下(或以上)的数量。按顺序取平均值以上的投标人时,报价相同的投标人均不入围;按顺序取平均值以下的投标人时,报价相同的投标人同时入围。投标单位报价等于平均值也入围。

当出现招投标当事人的质疑、投诉以及评委评审和计算存在错误情形的,评标入围除计算错误外其他情形不再重新确定。

二、评审标准
评标委员会将按评审标准、资格评审标准的合格条件，对各投标人递交的资格审查书面资料进行评审，并公布资格审查合格者名单。

1、资格符合性评审

资格审查标准汇总表
	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人需提供的材料

	1
	法定代表人身份证明
	有效的法定代表人身份证明书
	法定代表人身份证明书（格式见第八章）

	2
	授权委托书（如有授权）
	有效的授权委托书
	授权委托书（格式见第八章）

	3
	具有独立订立合同的能力
	有效的工商行政管理部门颁发的法人营业执照
	有效的企业营业执照（副本）

	4
	拟派项目负责人（项目经理）资质等级
	拟派项目负责人必须具备园林专业中级及以上职称及园林绿化工程施工管理5年以上工作经历。

注：①工作经历按实际从事专业管理工作时间起算，以园林绿化及相关专业学历证书颁发时间或其最早参与园林绿化工程施工现场管理的工程竣工资料确定。

②园林绿化及相关专业：包括园林（含园林规划设计、园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、城市规划、景观、植物（含植保、森保等）、风景旅游、环境艺术等专业。
	提供拟派项目负责人的职称证书（若职称证书不能显示园林或园林相关专业的，须同时提供相关证明）、学历证书或工程竣工资料。

	5
	拟派项目负责人业绩
	自2022年1月1日以来(以竣工验收证明时间为准），拟派项目负责人在投标企业承担过单项合同价120万元及以上的绿化工程施工业绩，并在该业绩项目中担任项目负责人职务。
	业绩证明材料须同时提供中标通知书、施工合同、竣工验收证明，以上三项证明材料须齐全，缺一不可。

	6
	拟派项目负责人为投标企业正式人员
	拟派项目负责人为投标企业正式人员（投标企业必须提供：①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的投标截止日期前三个月（即2025年5月-2025年7月）以来的任意一个月的社保缴费记录）
	①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的投标截止日期前三个月（即2025年5月-2025年7月）以来的任意一个月的社保缴费记录

	7
	拟派项目负责人无在建工程
	项目负责人是非变更后无在建工程的，或项目负责人是变更后无在建工程（必须合同工期已满且变更备案之日起满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内或在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明的。
	①无在建工程承诺书（详见第八章—无在建工程承诺书）

②原合同工期已满且变更备案之日已满6个月的证明或建设单位同意并已办理项目负责人变更手续的证明。

③工程完工证明（如有）（详见第八章“工程完工证明”）

	8
	诚信承诺书
	诚信承诺书
	有效的诚信承诺书（格式见第八章）

	
	1、资格审查阶段，评标委员会根据资格审查标准、资格审查条件、“资格审查资料包”中的资料进行资格评审，请投标人按照本招标文件要求准确提供全部资料，否则做废标处理。本项目资格审查以资格审查资料包的内容为准，招标文件中要求提交的资料请各投标人务必提供齐全。

2、上述所有材料1-8均要以原件扫描格式（JPGE图片或PDF格式），在电子投标文件中体现（仅用于电子存档）。


本次资格审查采用合格制，各投标人只有满足资格审查必要合格条件后，方可参与商务标的评审。

2、商务标评审

（1）只有通过资格审查的投标人，才能参加商务标的评标。
（2）商务标评审共设两种方法，由招标人代表在开标时现场抽取确定，相关系数由投标人代表现场抽取确定后进入评标程序。
招标控制价：1727428.76元，与招标文件同时发布。
注:投标报价高于招标人设置的招标控制价的不参与评标基准价的计算。
（3）评分标准(满分100分，其中投标报价92分，投标人信用评价8分)
方法一：
①确定有效报价：有效报价是指投标人投标报价低于或等于招标人设置的招标控制价，投标报价高于招标人设置的招标控制价的为无效报价，作废标处理。
无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。
②确定评标基准价
以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的各20%（四舍五入取整，末位投标价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A）。
评标基准价 =A×K，K 值在开标时由投标人代表抽取确定，K 值的取值范围为95%、96%、97%、98%。
投标人的投标报价与评标基准价相等的得92分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，下浮1%扣0.6分。(不足1%的，采用插入法，得分保留两位小数)
方法二：
①确定有效报价：有效报价是指投标人投标报价低于或等于招标人设置的招标控制价，投标报价高于招标人设置的招标控制价的为无效报价，作废标处理。
无效报价、被宣布为废标的投标报价均不参与评标基准价的计算。
②确定评标基准价
以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低的各20%（四舍五入取整，末位投标价相同的均保留）后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价（最高报价相同的均剔除）后进行算术平均；当有效投标文件＜4价时，则次低报价作为投标平均价A）。
评标基准价 =A×K1×Q1+B×K2×Q2
Q2=1-Q1, Q1取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1的取值范围为95%、96%、97%、98%；K2 的取值为86%；Q1、K1值在开标时由投标人代表现场抽取确定。
（4）计算报价得分
投标人的投标报价与评标基准价相等的得92分，与评标基准价相比较，每上浮1%扣0.9分，下浮1%扣0.6分。(不足1%的，采用插入法，得分保留两位小数)
注：评标委员会在评标报告签字后，评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其他任何情形而改变，但评标过程中的计算错误可作调整。
（二）投标人信用评价得分计算
投标人信用评价得分=企业信用评价得分*8%（计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）。
注：企业信用评价得分以南通市园林绿化企业信用信息系统（https://yllhqyxy.nantong.gov.cn:9080/jsntsite/xypj/sgpj）企业得分为基数。评标委员会根据企业信用评价得分对各投标人的投标人信用评价进行评审打分。
各投标人须在商务标文件中提供其企业信用评价得分截图，并做出明显标记，未提供不得分。
（三）投标人最终得分计算
各投标人的最终得分=投标报价得分+投标人信用评价得分。
二、评标委员会按照各投标人的投标报价和企业信用评价得分对个投标人进行商务评审，按最终得分从高到低的顺序确定前三名中标候选人，中标价为其投标报价。若最终得分有相同时，则按下列办法确定：
1、若最终得分相同，则投标报价低者排名优先； 
2、若投标报价仍相同，则以企业信用评价结果汇总表内得分高者排名优先。
3、若企业信用评价结果汇总表内的得分和投标报价均相同的，则采取招标人代表现场抽签的方式确定排名先后顺序。
本工程第一中标候选人原则上为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论决定。
第四章 建设工程施工合同
（GF—2017—0201）

           住房城乡建设部

            国家工商行政管理总局

第一部分合同协议书

发包人（全称）：                            
承包人（全称）：               

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 港韵路体育公园工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

1.工程名称：港韵路体育公园工程
2.工程地点：  南通市崇川区  
3.工程立项批准文号：  

4.资金来源： 财政 
5.工程内容：港韵路体育公园工程，具体详见图纸及工程量清单。

6.工程承包范围：  同工程内容。

二、合同工期

计划开工日期：   年月日。

计划竣工日期：   年月日。

工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

符合国家规定的合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                       （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                    （¥          元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2.合同价格形式：     固定综合单价合同     。

五、项目负责人

承包人项目负责人：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 承包人交纳履约保证金，承包人法定代表人与发包人代表当面签字、双方盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式  8 份，均具有同等法律效力，发包人执  4  份，承包人执  4  份。

发包人：  （公章）                 承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：        法定代表人或其委托代理人：

（签字）                          （签字）

组织机构代码：               组织机构代码：           

地  址：             地  址：        
邮政编码：             邮政编码：   
法定代表人：                   法定代表人：             
委托代理人：                   委托代理人：             
电  话：           电  话：     
传  真：           传  真：     
电子信箱：                         电子信箱：   
开户银行：           开户银行：   
账  号：               账  号：     

第二部分通用条款（略）

此部分采用中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）中《第二部分   通用条款》。

专用合同条款

一、词语定义及合同文件

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括： 招标文件及其附件       。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：            。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：     /          ；

发包人提供国外标准、规范的份数：          /            ；

发包人提供国外标准、规范的名称：         /             。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）投标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后开工前；

发包人向承包人提供图纸的数量： 肆套 ；
发包人向承包人提供图纸的内容： 施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：中标后3日内提供详细的施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划；每周四向监理和发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。

未按时提交上述资料，每项每次承包人应支付发包人1000元违约金；每延迟一天，另按1000元/天向发包人支付违约金。

承包人提供的文件的数量为：视发包人要求 ；

承包人提供的文件的形式为： 书面形式 ；

发包人审批承包人文件的期限： 收到文件后7天内  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：南通市崇川区城市工程建设管理中心；

发包人指定的接收人为：发包人代表   。

承包人接收文件的地点：工地项目部项目经理办公室；

承包人指定的接收人为：项目经理  。

监理人接收文件的地点：工地项目监理部总监理工程师办公室；

监理人指定的接收人为：总监理工程师  。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：/ 。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。
1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行  。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按本合同专用条款中第12.1条的约定调整。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：                ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和管理承包方。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：以施工场地的现状为准    。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外），施工过程中承包人不得因发包人前期手续的原因而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   /   。

发包人是否提供支付担保：     /              。

发包人提供支付担保的形式：     /           。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程具备竣工验收条件后，承包人应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）以及崇川区内相关工程管理办法的要求，向发包人提供 4 套完整并符合要求的竣工资料和工程竣工报告，工程竣工报告应经过总监理工程师审核认可。并提供一套电子版竣工图（刻录于可擦写光盘）。

承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目的影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料中必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。
承包人需要提交的竣工资料套数：肆套。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担 。

承包人提交的竣工资料移交时间：承包人应在工程通过监理预验收后28日内向监理机构递交符合要求的竣工结算报告及完整的结算资料4套，监理机构收到承包人符合要求的结算资料 28 天内进行核实。

承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人造成的所有损失由承包人承担。

（6）承包人应履行的其他义务：

A.发包人对合同范围内外的工程变更，承包人须无条件接受并予以施工，所发生的费用经发包人核实后纳入工程结算。如承包人拒不执行发包人指令的，发包人有权记承包人不良行为一次。 

B.现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。 

C.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。 

D.对于施工过程中承包人不得因承包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行。如发生类似情形，发现一次扣除履约保证金的10%。

E. 施工过程中，按发包人要求提供用水、用电、出入通道、必要的存放处及工作面，配合分包人施工。 

F. 为完成施工合同内容所采取的任何措施均由承包人承担。 

G. 如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道或者其他公共设施，需进行保护性施工的，费用由承包人自理。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。 

H．临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需费用和工期承包人已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包方不另行增加费用。 

I.承包人在竣工验收后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中双倍扣除。 

J.施工过程中涉及排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理、居委会、派出所等相关部门收取的费用及相关手续，对临近居民、行人的影响等，夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等已含在合同价中，由承包人负责协调处理，竣工结算时一律不作调整。 

K.在工程交付之前，发包人提供的临时配电设施由承包人负责看护，费用已计入投标报价，结算时不作调整，如相应设施损坏遗失，由承包人恢复并承担相应费用。

L.发包人保留根据整个工程建设的实际情况，对合同工程施工进度进行协调的权力，包括对关键工期的合理调整。在进度协调时，不论任何原因出现赶工，承包人必须采取一切措施赶工，赶工措施费用已由承包人自行考虑并列入报价，在施工过程中不得向发包人提出任何与此相关的费用要求。同时，发包人根据各承包人的工程进度、工程质量有权调整各承包人的承包工程量，以达到整个工程能按发包人的工程节点完工。 

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：       ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。

关于项目经理在施工现场的时间要求：从工程开工（以开工令为准）起，项目经理保证每月有25天以上出勤，并且每天在施工现场工作不少于8小时，有事必须向发包人书面请假，发包人书面（含电子文件）同意后方可离开工地；

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：除须补交资料及补齐手续外，另处以5万元违约金。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每个月的出勤天数不少于25天，由总监理工程师负责考勤，每少出勤1天处以1000元的违约金。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：擅自更换项目经理，处以2万元的违约金。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：投标书中承诺的项目经理经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须处以2万元/次的违约金；若无正当理由拒绝更换，须处以5万元/次的违约金。

3.3 承包人人员

承包人主要施工管理人员主要包括：技术负责人、施工员、安全员、质检员、资料员、材料员各1名，具体按南通市市政和园林局2023年9月4日关于印发《南通市园林绿化工程项目规模划分及人员配置标准》的通知执行。

承包人技术工人的人数和工种配备按南通市市政和园林局2023年9月4日关于印发《南通市园林绿化工程项目规模划分及人员配置标准》的通知执行。

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：施工员、安全员、质检员经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须处以1万元/人•次的违约金；若无正当理由拒绝更换，须处以2万元/人•次的违约金。

承包人人员资格的特别规定：所有特殊工种人员均应持有关部门颁发的资质证书或上岗证上岗，若发现未持证上岗，立即整改，同时造成的损失由承包人承担。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开 。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：在本工程竣工前，施工员、安全员、质检员不得到其他工程兼职，否则，一经发现，视作违约，且每人次处以1万元/人•次的违约金。若擅自更换施工员、安全员、质检员，每人次处以合2万元/人•次的违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：施工员、安全员、质检员每个月的出勤天数不少于25天，由总监理工程师负责考勤，每少出勤1天处以500元/人•次的违约金。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不得违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：        /           。
3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：   /                 。
其他关于分包的约定：           /                   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   /                 
3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：        提供      。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：担保的形式为银行转账或银行保函等。

①承包人提供的履约保证金为合同总价的8%，其中：工期保证金为 2%，质量保证金为2%，安全生产、文明施工为2%，项目负责人等管理人员在岗保证金为1%，资料保证金为1%。

农民工工资保证金的金额：此费用不包含在履约保证金中，具体要求详见南通市人社局官网“工资保证金专栏”（https://rsj.nantong.gov.cn/ntsrsj/）。

②本合同约定的工期、质量、安全文明施工履约担保在相应的履约全部考核结束后一个月内退还。管理人员到位、资料保证金统一进行考核，待所有工程全部考核结束后退还。

③如达不到本合同约定的验收标准，质量履约保证金不予退还，同时必须在规定期限内整改到位，否则甲方有权要求中标人退场，已完合格工程量按合同中的工程价款计算。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：见《建设工程委托监理合同》 。

关于监理人的监理权限：对工程质量、进度、投资三大控制，对安全生产、文明施工、信息管理、组织协调施工现场和各方关系，以及《委托监理合同》内发包人委托的职权。需要取得发包人批准才能行使的职权：工程开工、停工令，工程款支付以及其它超出发包人授权之外的职权。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：无需提供。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  按通用条款    。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。

5.2质量保证措施

5.2.2承包人必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受发包人委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非承包人原因。       

关于工程奖项的约定：    / 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：按本合同专用条款1.4.1所列的标准和规范进行隐蔽工程的验收。共同检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24   小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：    48   小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

（1）承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律法规采取安全措施组织施工，如发生事故，责任概由承包人承担。 

（2）承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须配备专职安全员，安全员应当经建设局或者其他有关部门考核合格后方可任职。 

（3）承包人施工组织设计中必须编制专项安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经承包人技术负责人、总监理工程师审核签字后实施，由专职安全员进行现场监督：基坑支护与降水工程；土方开挖工程；模板工程；起重吊装工程；脚手架工程；拆除、爆破工程；国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。承包人应严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87 号）及《南通市市本级城建工程安全文明施工管理办法（试行）》（通城建指[2011]6 号）。 

（4）工程施工前，承包人负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出书面交底及详细说明，并由双方签字确认。 

（5）承包人使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师审查签字确认后方可使用。

（6）特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。 

（7）承包人对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或者减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。 

（8）承包人应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场入口处设置明显标志。

（9）在施工期间，由于承包人原因造成的事故，需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。

（10）如生活区和办公区采用活动板房搭设的，严格执行《建设工程施工现场消防安全技术规范》以及南通市建设安全生产监督站《关于加强建设工程施工现场活动板房安全管理的通知》（通建安监[2011]17 号）等规定，其中板材及顶棚的夹芯材料必须全部采用不燃材料，并送检测机构进行燃烧性能检测，达到不燃级别方可使用。该材料的检测由承包人自行委托，费用自行考虑。 

（11）未能达到上述（1）-（10）条要求，发包人有权扣除承包人的全部安全文明施工履约保证金，情节严重者，列入不诚信企业名录。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人必须在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、孔洞口等危险部位，设置明显的安全警示标志且必须符合国家标准。施工期间承包人按发包人要求做好成品保护工作；未竣工或已竣工工程未交付发包人之前，负责已完成工程的保护工作，所需费用含在合同价内。对需要保护的产品和材料须保护期内发生损坏由承包人无条件、自费、限期予以修补。竣工合格交付后由发包人负责保护，如发包人有特殊要求的可另行补充协议加以约定。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前3天提供施工场地治安管理计划，需得到发包人和监理方的认可。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按文明工地要求，做好场地清理及相关工作，配合发包人创文创卫等文明检查工作并承担相关费用。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。

承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。承包人承诺在本工程施工过程中，保证做到文明、安全施工，并遵守南通市建筑安全生产监督站关于印发《南通市区市政工程施工现场安全检查评分暂行标准》的通知（通建安建〔2004〕12号。

现场施工扬尘控制，必须严格按《南通市城乡建设局建筑工地扬尘集中整治“百日行动”方案》的通知，通建安（2014）422号文及市政府、区政府2020年4月30日通知要求逐项落实，现场应编制“扬尘”控制专项方案报监理方审核，如措施不到位，每处次罚款2000-20000元。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：已包含在合同价中，在工程进度款中支付，其余按通用条款。

6.1.9安全生产责任

承包人应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

承包人对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。承包人应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

承包人必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。承包人应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在中标后3日内必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：中标后7天内。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到承包方资料后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

承包人编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。发包人或监理每天记录施工人数，实际施工人数小于计划人数时，承包人按所缺人数向发包人支付违约金500元/人·天。

实际进度滞后计划进度时，承包人在接到监理通知单后，必须落实纠偏调整措施并认真实施，否则向发包人支付违约金2000元/次。

实际进度严重滞后进度计划，则工期保证金不予退还。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后3天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后3日内予以确认或提出修改意见，逾期视为已确认。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：中标后3日内。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前组织图纸会审和设计交底。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 遵守政府有关主管部门对施工现场交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知发包人。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：以书面形式交给承包人，并于开工前进行现场交验。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：A. 因发包人原因未在开工前提供施工场地，提供图纸；

B.因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；

C.因发包人原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；

D.由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后3天内，承包人需就延误的内容对工程进度造成的影响，向发包人提交书面报告，办理延期手续（须得到甲方代表签字的书面认可），经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。为体现承包人的合作诚意，承包人同意因发包人原因的工期顺延，且自愿放弃索赔（不包含材料价格及人工费的调整）的权利。

因本工程采用固定单价的方式确定合同价款，如因发包人原因造成的延误并导致人工、材料价格上涨，经发包人确认后可调整单价。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，处罚5000元，并没收工期履约保证金；超过10天，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算。本工程工期履约保证金为合同价的3%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的雨雪、冰雹、台风、高温天气、低温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。
7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：     无   。

8. 材料与设备

8.1发包人供应材料与工程设备

承包人应编制材料供应计划。合同生效后一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。

发包人供应材料设备的结算方法：按结算审计的甲供材料数量乘以招标时规定的暂定价扣除工程款，承包人超领部分，按发包人采购最高价结算，发包人在竣工决算时扣回；承包人领用不足部分，按发包人采购综合平均价结算，发包人在竣工决算时对承包人予以增补。
8.2承包人供应材料与工程设备

8.2.1 双方约定由承包人采购的材料必须符合设计文件及有关规范规定的质量要求且须经发包人和监理人事先认可并提供产品的出厂证明、合格证书，要按规定在使用前进行检测或复试，不合格的不得使用，所有费用由承包人承担。发包人及监理人的事先认可并不免除承包人对所采购材料应承担的产品质量责任。  

8.2.2工程师或其代表可能要求在承包人或其他代表在场的情况下从每一材料中抽样用作检验，经工程师决定，这样抽取的样品应视为一批材料的代表。

8.2.3如果任何一批材料中的样品不符合合同要求的，材料全部均予退货，无论是否已经采用与否，其费用全部由承包人支付，且不允许由于更换而延长工期。

8.2.4对于任何拒绝验收的材料，如果是由于发包人或构成发包人对承包人已付款的一部分，则发包人将把此款扣回。但如果工程师决定保留那些已安装好的材料，发包人将按双方协商的结果扣除部分款项，但并不减除承包人在合同范围内的任何责任。

8.2.5运抵到现场的所有材料，无论在施工进度款中是否已付款，未经总监的书面批准，不得从现场搬移出去。

8.2.6承包人在材料使用前，须向监理报验，并见证抽样送检。未经确认的材料，不得用于工程，发包人抽查发现使用的材料无报验手续或不合格，可指令停工，要求返工。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

8.2.7 本工程的所有材料，均由承包人按国家标准、设计文件及规范要求自行采购和保管，使用前，要有质保书或出厂合格证，并进行必要的检验或试验，合格后方可使用。承包人必须在监理人现场见证的情况下取样、封样和送样，样品须送至发包人指定的试验检测机构进行检测，否则不予认可。试验合格的，检验或试验费用由发包人承担，试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：     /      。

8.4.1.1承包人应编制材料供应计划。合同生效后，一般材料承包人应提前15天向发包人按实提交所需甲供材料的品种、数量、规格、型号、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。承包人上报发包人的材料计划经发包人和监理审核后，按工程进度采购。材料的进场、现场管理中承包人均应严格控制，杜绝浪费，严禁将材料私自带出施工现场。由发包人采购的材料和设备，发包人交货后，经承发包双方及监理共同验收合格后，承包人不得以任何理由拒绝接收，否则发生的额外费用由承包人承担。  

8.4.1.2由承包人采购的材料设备，在不能保证质量的前提下，发包人有权进行认质认价或保留材料甲供的权利。  

8.4.1.3承包人应对所有进场材料（如有甲供，包括甲供材料）按有关规定进行严格把关，如因材料出现的质量和安全事故由承包人负全责，并赔偿相应损失。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

 8.6.1.1承包人在材料使用前，须向监理报验，并见证抽样送检。未经确认的材料，不得用于工程，发包人抽查发现使用的材料无报验手续或不合格，可指令停工，要求返工。所发生的费用由承包人承担，工期不予顺延。

8.6.1.2 本工程的所有材料，均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管，使用前，要有质保书或出厂合格证，并进行有关必要的检验或试验，合格后方可使用。承包人必须在监理人现场见证的情况下取样、封样和送样，样品须送至发包人指定的试验检测机构进行检测，否则不予认可。试验合格的，检验或试验费用由发包人承担，试验不合格的，检验或试验费用由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行     。 
施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行   。

施工现场需要具备的其他试验条件：  /   。

9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定：      /       。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款约定。

10.2变更权

1、承包人应在工程设计变更或工程量签证确定后14天内，提出变更工程价款报告，经监理机构审批后调整合同价款，否则，视为该工程不涉及合同价款的变更。 

2、承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。承包人提出的合理化建议等涉及到设计变更或补充的，应征得总监及发包人同意。如承包人擅自变更，发包人有权对其进行处罚，视情节严重每次处以2万元的处罚。

3、设计变更、签证资料必须及时报经监理初审，并报发包人确认，隐蔽性工程的变更签证要在五日内办理完成，其它变更签证半个月内办理完成，逾期签证发包人将不予受理。

4、工程变更价款调整：详见本合同专用条款第12.1条。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 3日内  。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 7日内   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：         /     。
10.7 暂估价（本工程不涉及）

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 无  。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 否   。
（1）材料价格均不可调整，承包人在报价时已充分考虑施工期间各类建材的市场风险，竣工结算时不得调整。

（2）人工费价格不可调整，承包人在报价时已充分考虑施工期间的市场风险及政策性调整风险，竣工结算时不得调整。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式
1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：除下述风险范围内容可调整外，其余不可调整。

（1）工程量偏差；

（2）与招标清单项目特征描述不符（合同条款另有约定的除外）；

（3）工程量清单缺、漏项； 

（4）工程变更；

（5）现场签证；

（6）暂列金额及暂估价；

（7）根据招标文件规定的市场材料价格波动引起的调差、人工费的调差；

（8）发承包人双方约定的其他调整事项。

风险费用的计算方法：承包人在投标报价时已经充分考虑，竣工结算时不作任何调整。

风险范围以外合同价款调整范围及方法：

（1）本工程以投标截止日前28天为基准，其后国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价，按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的规定及合同的约定调整合同价格。

（2）工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成并验收合格的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（3）当招标工程量清单出现错误或者工程变更等发包人原因导致工程量清单偏差需要对综合单价应进行调整的，按照以下的计价办法结算：

A、当工程因变更（包含增加项目或减少项目）、签证或清单工程量错误等原因导致实际工程量变化时，该项目的单价应按下列方式调整：

①当Q1＞1.15Q0时：  S＝1.15Q0×P0+(Q1－1.15Q0)×P1
②当Q1＜0.85Q0时：  S＝Q1×P1
式中：S－调整后的某一分部分项工程费结算价；  

Q1－最终完成的工程量 ；   

Q0－招标工程量清单中列出的工程量；  

P1－按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价。

P1的确定方法如下：

当P0<P2×（1-L）×（1-15%）时，P1=P2×（1-L）×（1-15%）

当P0>P2×（1+15%）时，P1=P2×（1+15%）

当P0>P2×（1-L）×（1-15%）且P0<P2×（1+15%）时，可不调整

式中：P0－承包人在工程量清单中填报的综合单价；

P2－发包人招标控制价相应项目的综合单价；

L-承包人报价浮动率[报价浮动率L＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金]。

B、已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，应采用该项目的单价；已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价。

C、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和按招标控制价编制依据计价×（1-承包人报价浮动率）[报价浮动率L＝（1－中标价/招标控制价）×100%，中标价、招标控制价须扣除暂估价（如有）、暂列金额（如有）及相应的规费税金]提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

D、已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目，且南通市建设工程造价管理处发布的信息价格缺价的，应由承包人根据变更工程资料、计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格提出变更工程项目的单价，并应报发包人确认后调整。

（4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整。

（5）暂列金额及暂估价详见合同相关条款。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 15%  。

预付款支付期限：     签订合同且施工单位进场后   。

预付款扣回的方式：  无需扣回   。

12.2.2 预付款担保

本项目无需预付款担保。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：(1)本工程施工图及其工程量清单；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

(3)《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

(4)《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）；

(5)《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

(6)《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）；

(7)《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建价【2018】298号文、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号；征税方法采用一般计税法；

(8)材料价格参照《南通建设工程造价信息》2025年第7期中的材料信息价及2025年第4期南通市园林绿化苗木信息价，若信息价中无材料信息价的材料的价格，则按市场价执行；

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：    /       。 

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定： /  。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：               /               。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：             /        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：       /                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：

合同签订后，且承包人进场后，预付合同价（扣除暂列金额，下同）的15%（其中10%进入农民工工资账户），工程全部完工并竣工验收合格后，凭工程竣工资料和监理确认的工程结算资料付至合同价的80%；工程终审结束后，付至结算审定价的97%；缺陷责任期满后（球场二年、景观绿化一年），凭绿化工程缺陷责任期（二级养护一年）满质量移交单，扣除考核的相关款项后，结清余款。

以上工程款的支付不计息。
每次工程款支付申请前，跨南通市提供建筑服务的纳税人,需提供崇川区主管税务机关出据的预缴税款完税发票。

 (1) 履约保证金在竣工验收合格、结算资料送审完成后退还。承包人不得因工程造价低，造成质量、停工等问题，如有发生，该保证金不退。

（2）承包人需缴纳农民工工资保证金。如承包人出现拖欠农民工工资等现象，则罚没该笔保证金；工程项目完工并经验收后，未发现拖欠工资的，经施工单位申请并公示，自公示期满后，同意退还农民工工资保证金。

(3) 承包人不得因拖欠材料商、分包商等工程款而影响工程进度和质量，否则承包人除承担违约责任外，还需承担发包人对其罚款，金额为拖欠款的 20%。

(4)发包人有权直接扣除按合同规定对承包人的各项违约金或罚金，并以工程联系单的形式发放给承包人。 

(5)所有工程付款必须经总监理工程师和发包方项目负责人签发付款证书后发包人才予以支付。

（6）预付合同款和拨付过程款时，单次合同价不低于5%（预付款阶段为合同价的10%）的费用入工资专户，竣工验收后工程款拨付时，总共20%的工程款入工资专户，应发工资高于进度款20%的，则按照实际工资数额存入工资专户。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：   /   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：      /     。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：收到3个工作日内。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：收到7个工作日内。

（2）发包人支付进度款的期限：30日历天内。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：    /     。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：        /          。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /     。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/  。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后7天内。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  /    。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：          。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：     /       。

（1）单机无负荷试车费用由           /          承担；

（2）无负荷联动试车费用由             /        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：          /             。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可。

14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请：承包人在工程竣工验收合格后7日内提供经监理工程师审查通过的四套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，承包人提供的所有资料必须满足工程备案要求，送档案馆存档，否则按每迟一日向发包人支付1000元/天的违约金，同时发包人可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由承包人承担。A施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。工程竣工验收合格后7日内，承包人应向发包人递交完整的符合审计要求的结算资料，若承包人原因不能提交结算资料的，发包人有权拒绝或延期审计并拒付工程款。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：审计结束后30天内。

发包人完成竣工付款的期限：发包人在签发竣工付款证书后30天内。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：由双方协商。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：按发包人最终要求。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款。 

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到承包人提交的最终结清申请单后30天内。

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后30天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：球场二年、绿化景观一年。

15.3 质量保修金

关于是否扣留质量保修金的约定：  是  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保修金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：       /         ； 

（2） 3%的工程总价（审计后）的工程款；

（3）其他方式:  /         。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时（按合同条款约定退还履约保证金后）一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:       /        。

关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题一周内返还。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   见工程质量保修书 。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后24小时内 。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任： 双方另行协商。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 双方另行协商。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 双方另行协商。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商。

（7）其他：  /     。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满60  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

1、承包人在中标后或施工期间不得随意变更中标项目经理及项目部管理人员。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经发包人同意，并提供必要的证明文件报招标投标行政监督部门备案。项目经理本人保证每月25天以上出勤，且每天在工地不得少于 8 小时（施工期间），有事必须向发包人书面请假，发包人书面（含电子文件）同意后方可离开工地。如发现项目经理违反上述规定，每发现一次罚款 2000 元。超过5 次，发包人有权解除合同，要求承包人退场，并追究由此给发包人带来的一切损失。

2、承包人出现严重安全、质量事故，或在发包人规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，发包人有权解除合同，没收承包人全部履约保证金，并要求承包人退场，承包人接到退场通知后应立即无条件退场，并同意发包人按已验收合格工程量的工程价款结算。

3、本工程不得转包和违法分包，否则一经发现发包人有权终止合同，已完工程量不予结算。

4. 在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付5万元违约金。

5.承包人必须确保现场安全文明施工，如因承包人原因导致工地在市、区检查中被评为不合格安全文明工地的，按每起2万元违约金。

6、现场安全文明施工费需在工程施工过程中经监理单位、发包人等单位现场共同考评，否则在结算时在其总价中扣除。

7、安全生产、文明施工履约保证金：合同价款的2%，承包人应严格按工程建设安全生产的有关管理规定，采取安全措施组织施工。若安全措施不到位，经发包人、监理多次提出、拒不整改到位的，给予人民币1万元处罚。若发生安全事故，一切责任由承包人承担，并视情况扣除或没收安全文明保证金。

8、项目经理等管理人员到位履约保证金：合同价款的1%，施工管理人员与投标时承诺的人员始终一致（不能胜任和发包人要求调换的除外），项目经理等管理人员每月不少于25天出勤，未经发包人同意承包人不得随意更换项目经理等管理人员，项目经理等管理人员离开施工现场必须向发包人请假，如有违约发包人可示具体情况处予违约处罚。

9、资料履约保证金：合同价款的1%，承包人在施工过程中的所有资料必须及时收集、整理、汇总，在竣工结算时提供肆套符合归档要求的竣工档案资料及结算资料，如资料不能满足规档要求，没收资料保证金。

10、工程质量达不到协议书中约定的质量标准的，没收全部的质量保证金，同时必须进行返工，直到达到验收合格，返工费及相关费用由承包人承担。本工程质量履约保证金为合同价款的 2%。

11、因承包人原因不能按协议书约定的竣工日期竣工的，工期每延误一天，处以5000元违约金，另外工期履约保证金不予退回。

12、承包人在竣工验收后七天内拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得发包人认可。否则如发生相关费用由发包人在工程竣工结算价款中双倍扣除。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行  。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商   
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。  

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：发包人投保内容：建设工程和施工场地内的自有人员生命财产险。

承包人投保内容：从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：/。 
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按通用条款执行     。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：按通用条款执行。
选定争议评审员的期限：按通用条款执行。

争议评审小组成员的报酬承担方式：按通用条款执行。

其他事项的约定：       /            。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：按通用条款执行。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）   种方式解决：

（1）向   南通市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地   人民法院起诉。

21 补充条款

21.1本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由承包人负责。如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，造成的损失由承包人负责。

凡发包人或行业主管部门禁止使用的材料，一律不得进入施工现场，一经发现，视同使用。发包人将视情节严重程度，按每次提交1万元至3万元给发包人，现金直接支付，同时由此产生的一切后果，由承包人自行承担。

21.2廉政规定：承包人在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律及时与发包人签订廉政协议，不得向发包人及相关单位的有关人员进行贿赂，一旦发现有违纪行为按20000元/次计违约金。

21.3承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可对承包人直接收取1万～5万元的违约金，情节特别严重的收取10万违约金：

A、施工期间工程资料不能及时到位的；

B、隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；

C、不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好的；

D、不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；

E、施工质量不达标的；

F、工序及原材料不报验的；

G、弄虚作假的；

H、使用砂浆王等不允许使用的外加剂及长江细砂等不符合设计要求的原材料的；

I、提供的资料弄虚作假的；

J、扬尘控制不满足管控要求的；

K、农民工工资四项制度落实不到位。

以上情况发现每项/次收取违约金一次。

21.4承包人在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等做出具体安排，若有违章行为按规定处罚，一切责任自负。

21.5施工过程中的排污、环保、市容、城建城管、消防、治安、人口管理等办理相关手续以及对临近居民和行人的施工期间的影响等，由承包人负责协调处理，需发包人配合的，发包人提供必要的配合。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，场地雨水和施工下水必须排入指定的排水沟或排水井内，并保持道路畅通整洁，费用由承包人承担。如污染城市道路和下水管网，一切责任由承包人负责。

21.6在履行合同过程中应遵守国家或地方的法律、法规、法令，或任何对工程有管辖权的部门的规章，并按要求支付有关费用。

21.7无论发包人是否给予了批准或同意，承包人应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

21.8本工程实行监理制度。承包人必须服从发包人和监理工程师的管理监督，施工中发生的质量问题必须及时整改，因承包人原因被责令停工和返工，所造成的一切损失由承包人负责。由于承包人原因而引起的监理人所增加的额外工作报酬和附加工作报酬,由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。

21.9中标后承包人保证不实质或形式转包，否则发包人有权没收质量、工期履约保证金，并取消中标资格。

21.10承包人不得拒绝完成发包人在施工地点范围内变更或要求增加的工程内容。
21.11承包人在施工过程中，如有以下情形，发包人可向承包人收取1000-50000元的违约金：A施工期间工程资料不能及时到位的；B隐蔽部位不经验收通过就进行下道工序的；C不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好；D不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；E施工质量不达标的，发现一次收取违约金一次，违约金从工程款中直接扣除。

21.12施工过程中，因承包人施工原因造成煤气、自来水管道、雨污分流管、供电电缆、高压线等公共设施受到破坏的，除承包人须按规定承担修复及相关损失的所有费用外，发包人可向承包人收取5000-50000元的违约金。

21.13承包人发生上述情况而拒交违约金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中直接扣除。

21.14若本工程因甲供或分包项目较多引起结算价小于投标价，承包人不得提出相关费用补偿。

21.15承包人应如实报送工程竣工结算，如经审核后，核减额超过送审数的5%（不含5%）以外的审计核减收缴，超过部分的审核费用由承包人承担，并将发票附在申报资料中。

本工程竣工结算由发包人委托第三方审计机构审计确认，审计结束后发包人确认后作为工程竣工结算依据。承包人应如实报送工程竣工结算，如经第三方审计机构审计后，核减额小于5%（含5%），审计费由发包人支付；核减额大于5%，超出5%的审计费由承包人承担。审计费按核减额的6%计取。

超额审计费计算公式：超额审计费=（核减额-审定额*0.05）*0.06；核减额=送审价-审定价。

21.16本工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，承包人均已综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

21.17承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况，若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由承包人自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不作调整。

21.18承包人在投标时已认真踏勘施工现场，考虑因各种困难因素所发生的一切费用由承包人自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。

21.19本工程的水源、电源需从相邻单位引入，其中电源需从相邻单位配电房引入，再接至施工场地相关线路接入费用由中标人自行考虑，费用包含在投标报价中，结算时不另增加费用。

21.20承包人在投标时已认真仔细踏勘施工现场，结合本工程实际情况，并在投标报价时综合考虑赶工措施费、已完工程及设备保护费、临时设施费等总价措施费项目，并计入报价，该费用一次性保定，结算时一律不作调整。

21.21承包人在投标时已自行踏勘施工现场，并在投标报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价，中标后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用，发包人不再对此项费用另行签证。

21.22承包人投标时已认真踏勘施工现场，并在报价中充分考虑施工现场情况、施工期的各种风险及施工期间或以后有可能发生的费用，并已计入投标报价，一旦中标，不得提出额外增加费用要求。

21.23本工程清单应与施工图、招标文件、技术要求、技术规范等文件结合起来阅读，除设计变更外，发包人在工程量清单项目特征中未列明或项目特征描述不全，但承包人为满足发包人和设计图纸的要求而必须完成的工作，承包人已计入工程量清单相应子目中，工程结算时发包人不为此类项目另外支付费用。

21.24竣工验收后七日内，承包人须拆除现场所有临时设施（含机械设备基础等），所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，所发生的费用由承包人自行考虑并列入投标报价，工程结算时不作调整。

21.25本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，对未定品牌的材料，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。在实际施工中，发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供发包人选择，涉及到的价格不再调整。购进的材料设备与确认的样品不一致的，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

21.26作为一个有经验的承包商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、建筑物、设施、道路、绿化等损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由承包人承担，发包人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

21.27若承包人在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按招标文件明确暂估价或暂列金额扣除，报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除；若擅自改变招标文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工时一律以招标文件及清单内容执行，结算价格不予调整。

21.28承包人在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

根据国家、地方规范和标准、各种文件规定、质监部门要求执行的而施工图和工程量清单中未明确的施工内容，承包人在投标报价时已综合到相关子目中进行报价，施工时不另行签证。

21.29考虑到本工程施工工期紧迫，承包人在投标报价时已充分考虑赶工措施项目增加费，如周转材料增加费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费、不同专业交叉作业增加费等。

21.30承包人在施工过程中，应将建筑垃圾清运至发包人指定位置，同时接受发包人的现场管理。

21.31承包人已充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸条件及任何其他足以影响承包价的情况。任何忽视、猜测或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等申请一律不予认可。

21.32承包人已充分考虑开工时间、季节、气候问题对投标报价时的影响，一旦中标，不得提出额外增加费用的要求。

21.33本工程垂直运输及安装脚手架已由承包人自行考虑，并计入报价，结算时一律不做调整。

21.34承包人已在投标时自行根据现场实际情况，垃圾清运出崇川区范围之外，垃圾（含拆迁建筑垃圾）拆除清运费由承包人自行计入报价，实际施工中不再签证。清理标准必须得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。清运前承包人必须向发包人指明堆放地点（该地点必须符合南通市崇川区建筑垃圾（渣土）管理中心要求），南通市崇川区建筑垃圾（渣土）管理中心收取的建筑垃圾处置费已由承包人在报价时自行考虑，工程结算时不作调整。

21.35因施工场地狭小而发生的一切费用已由承包人自行考虑，所有费用包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。

21.36本工程在施工时必须采取一定的防尘措施，所涉及的费用已含在投标报价中。若施工过程中被环保等部门通报或处罚，则一切责任和费用由承包人承担。

21.37如因承包人未能及时支付供应商货款、分包商、实际施工人工程（劳务）款，导致发包人被起诉（或仲裁）的，无论发包人是单独被告还是共同被告，发包人委托律师所发生的代理费作为发包人的损失，由承包人承担，发包人应付承包人的工程价款（或应退工程质保金）相应减少。律师费用标准按照苏价费[2017]113号文确定，今后如有新的指导文件，按照新的文件执行。

21.38施工期间和竣工移交时的保洁工作及费用，由承包人负责，若承包人达不到管理标准及发包人要求的，按合同价千分之二扣除费用。

21.39参考招标控制价编制依据，承包人不得以招标控制价中可能存在的不合理或错误作为借口而要求签证或索赔。若结算时发现承包人有明显的不平衡报价（如：子目中个别材料、人工、机械费低于市场询价的80%），发包人可自行按有利发包人利益的调整，无须承包人确认。

21.40养护期内需按季进行考核打分，并根据考核细则（见附件）兑现养护经费。

21.41死亡苗木需及时按季节更换，并纳入考核。

21.42本工程实壁管推荐品牌如下表：
	序号
	名称
	推荐品牌

	1
	实壁管
	培达、公元、三德


本工程除上述推荐品牌外，其余乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行采购，材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。发包人对材料的质量有认定权（如发包人对承包人采购的材料认定为不合格的，承包人必须重新采购，直至合格为止），施工时承包人需提供样品供建设单位选择，涉及到的价格不再调整。
21.43本工程招标文件约定的内容均作为本合同的组成部分。
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附件1：

承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设

规模
	建筑面积(㎡)
	结构形式
	层数
	生产

能力
	设备安装内容
	合同价（元）
	开工

日期
	竣工

日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格

型号
	数量
	产地
	制造

年份
	额定功率(kW)
	生产

能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4：

承包人主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：
廉政合同
发包人：南通市崇川区城市工程建设管理中心
承包人：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：(公章)                        承包人： (公章)

法定代表人：(签字)                    法定代表人：(签字)

委托代理人：(签字)                    委托代理人：(签字)

地址：                                地址：

附件6：
农民工工资保证协议
发包人：（ 以下简称“甲方” ）南通市崇川区城市工程建设管理中心
承包人：（ 以下简称“乙方” ）
为维护市场秩序和农民工合法权益，提高社会诚信度，我企业郑重承诺：

一、严格按照《建筑法》、《劳动合同法》、《江苏省工资支付条例》等法律、法规开展工程建设活动，做到：

(一)不将工程劳务违法分包、转包给无资质的“ 包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人，

按规定与录用的每位农民工签订《建筑企业劳动用工合同》， 明确工资支付方式、标准和结算时间等。

(二)将农民工工资按时、足额直接支付给农民工本人，不发放到“ 包工头” 等不具备用工主体资格的组织或个人。

二、认真履行企业在清理拖欠农民工工资工作中的责任和义务，做到：

(一)对总承包工程发生的农民工工资承担全部的支付责任，对项目分包企业的农民工工资支付承担监管责任，对分包工程发生的农民工工资负有直接支付责任，对其拖欠工资且拒不支付的，由我单位先行垫付；

(二)坚持诚信原则，不为任何单位组织或个人开具虚假清欠证明，否则承担全部责任。

三、 严格按照《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》等部、省要求， 建立健全清理拖欠农民工工资应急预案， 接受发包人和交通行政主管部门监督，积极贯彻落实清欠工作。凡我单位承接的工程项目发生因拖欠农民工工资引发集体上访或群体性事件的，我单位承担全部责任，启动清欠应急预案，无条件同意发包人或交通行政主管部门动用我单位的农民工工资保证金、 未支付工程进度款、履约保证金先行垫付拖欠的农民工工资，并接受相应处罚。

                                                  承诺人： （公章）

时间：   年   月   日
附件7：    
安全生产协议书
发包人：（ 以下简称“甲方” ）南通市崇川区城市工程建设管理中心
承包人：（ 以下简称“乙方” ）
为在施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，特此签订安全生产合同。具体如下：

一、甲方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必需管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．定期召开安全生产协调会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

4．组织对乙方施工现场安全生产检查，建立安全生产责任制网络、汇总重要危险源、监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责
1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规、有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求，接受甲方和监理工程师对安全生产工作的指导。

2．坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3．建立健全安全生产责任制网络。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。施工单位的主要负责人是工程的安全生产负责人，对安全生产负领导责任，项目经理是工程的安全生产责任人，对安全生产负直接责任，专职安全员和安全员是工程现场的安全生产直接责任人，对安全生产具体负责。现场设置的安全机构，应按施工合同约定，配备安全员（其中专职安全员不少于1人），专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其人员发生任何违法、违禁、暴力、违规或妨碍治安的行为。

5．乙方必须具有省部级行政主管部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须按受安全技术教育，熟知和遵守本工程的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作，对于从事机动车驾驶、电气、起重、建筑登高架设作业、焊接等特殊工程的人员须持证上岗。施工现场如发现无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6．加强施工中交通运输安全管理，各种运输机械等需划定运输路线行驶。

7．对于易燃易爆的材料除应专门有效封闭、妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法。

8．操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

9．所有施工机具、设备和劳动保护用品应具备有效的安检合格证明，并经安全员签字同意后方可使用，施工期间应定期检查，保证其处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10．施工现场必须具有相关的安全标志牌。

11．建立主要危险源备案制度，要明确潜在隐患、防范措施和落实责任人。

12．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、违约责任
如因甲方或乙方违约造成安全事故，将报请有关部门依法追究责任。

本合同一式二份，由双方法定代表人或其授权的代理人签署和加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲      方：                         乙    方：                     

法定代表人（或授权代理人）：         法定代表人（或授权代理人）：

地       址：                        地     址：             

电       话：                        电     话：              

日     期：    年   月    日

附件8：    
工程质量保修书

发包人：南通市崇川区城市工程建设管理中心 
承包人：                                 

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                         标段签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所施工的内容。  
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2、其他项目保修期限约定如下：  本工程保修期为球场二年、绿化景观一年 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

本工程缺陷责任期为球场二年、绿化景观一年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施，由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

1、保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

2、工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%,保修费从工程质量保修金内扣除。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：       /       。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。


发包人(公章)：            承包人(公章)：                  
地  址：                  地  址：                        
法定代表人(签字)：         法定代表人(签字)：             
委托代理人(签字)：         委托代理人(签字)：             
电  话：                   电  话：                       
传  真：                   传  真：                       
开户银行：                 开户银行：                     
账  号：                    账  号：                      
邮政编码：                  邮政编码：                                  

日   期：年 月 日  

附件9：

园林绿化工程养护、维护协议
甲方：                
乙方：                
为保证对        （工程名称）在一年缺陷责任期内进行正常养护、维护，甲乙双方协商一致签订园林绿化工程养护、维护协议。乙方在工程竣工验收通过后一年缺陷责任期内按照有关管理规定及双方约定承担工程的养护、维护责任。
一、甲方职责
1．按照工程施工合同约定的工程款支付方式、金额和时间支付工程款。
2．工程养护、维护期间，甲方按照《城市园林绿化养护管理规范》（DB3206/T367-2015）文件精神，会同本工程的施工监理单位采取每月检查与随机抽查、巡查相结合的检查方式对养护、维护质量进行检查考核。
3．如乙方养护、维护不到位，甲方应会同监理单位书面通知乙方及时派人养护、维护。
4．如乙方接到书面通知的24小时内仍不派人养护、维护，甲方可直接委托其他人养护、维护，所发生的一切费用从乙方应得的费用中扣除并按实支付给直接委托的养护、维护人。
二、乙方职责
1．在工程竣工验收通过后一年缺陷责任期内落实专人养护、维护，并对所种植的绿化苗木进行二级养护质量标准养护一年。
2．乙方应根据养护规范及时进行养护、维护。
3．重要节、假日或政府重大活动期间，乙方应加强养护、维护管理，保证合同工程范围内工程的养护、维护工作到位，满足各项活动要求。
4．乙方应按有关养护要求建立养护、维护台帐，参加甲方及监理单位进行的月检查活动，对月检查情况予以确认，并对存在的问题按要求进行整改。
5．发生紧急抢修事故（如大风刮倒树木影响交通等），乙方接到事故通知后，应在3小时内到达事故现场抢修；如在3小时内不能到达事故现场进行抢修，甲方可直接委托他人抢修，所需一切费用从乙方应得的费用中扣除，并按实支付给直接委托的抢修单位。
6．如乙方养护、维护不到位，并在接到监理单位书面通知的24小时内仍不派人进行养护、维护，则应按实支付相关费用给甲方直接委托的养护、维护人。
三、其它
乙方若养护、维护工作不到位，受到建设主管部门、政府及新闻媒体批评曝光的，甲方将对乙方的不良行为进行登记，并报上级有关部门备案。
本合同双方约定经双方代表签字并加盖公章后生效。
发包人(公章)：                           承包人(公章)：                   
地  址：                                地  址：                         
法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：                 
委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：                 
电  话：                                  电  话：                           
传  真：                                  传  真：                           
开户银行：                                开户银行：                         
账  号：                                账  号：                         
邮政编码：                                邮政编码：                         
附件10：   
南通市崇川区绿化管护考核办法

为确保绿化管护的质量和水平达到国家级园林城市的标准和要求，区建设局根据《南通市园林绿化管养经费供给标准及管护工作考核试行办法》、《江苏省城市园林绿化植物养护技术规定（试行）》、江苏省地方标准《园林绿化养护管理规范（征求意见稿）》，结合目前管护现状，特制定本考核办法。
一、考核对象及范围
考核对象为绿化管护各责任单位。以管养范围内的园林绿化为检查考核基本对象，管护合同范围内的绿化、附属园林设施、水面等。
二、考核方式
（一）考核对象
本项目考核对象：1、小区、城市支路绿化养护、河道两侧绿化。2、小游园绿化养护。
（二）考核形式
根据招标文件、管护合同等对管护单位实行明查和暗查相结合的百分制考核形式，检查考核结果每季汇总，作为养护单位管护经费结算依据，同时也作为奖优罚劣的评比依据。
考核周期：每3个月为一次考核周期。
1、明查:每考核周期一次，分值100分，得分占比30%。考核时通知管护单位参加，时间为每考核周期第二月，所有养护范围全覆盖。
2、暗查:每考核周期一次，分值100分，得分占比30%。时间为每考核周期第一个月，所有养护范围全覆盖，考核时不通知管护单位。
3、季度考核每考核周期一次、分值100分，得分占比40%。考核时通知管护单位参加，时间为每考核周期第三月。当场随机抽取管护单位所辖的一个小区（支路）;小游园;河道绿化等,进行全面考核，考核结果代表所属单位的考核成绩。
三、考核内容
（一）基本要求
1、树木养护
主要包括中耕松土、地形整理、除草、修剪、切边、涂白、支撑加固、扶正、抗旱、排涝、补植、环境清理、病虫害防治、应急抢险等。
（1）浇水：根据不同的环境条件、季节差异和植物生长情况确定浇水量，浇水要一次浇透，特别是春、夏季。
（2）松土、除草：应选在晴朗或初晴天气，松土深度以不影响根系生长为限。每年应在树穴、色块周围对草坪进行切边。使用化学除草剂应保证对植物安全，不产生危害，报请甲方同意后实施。
（3）病虫害防治：做好预测预报，及时防治控制。用药配比正确、安全操作、不发生药物危害，喷药时间应在清早或傍晚，为防止病虫抗性，应轮流使用多种药剂。
（4）施肥：树木休眠期和栽植前需施基肥，生长期可按植株长势需要施追肥。要根据不同的树种、树龄、生长期和土壤理化性状确定施肥的具体方案。追肥时应防止植物叶子不因施肥不当而变枯焦。
（5）灾害性气侯下的预防工作：每年做好防冻处理，并在树木休眠期内进行扶正。采取立支柱、绑扎、加土、扶正、疏枝等措施，做好高大乔木抗风暴和雪灾防范工作，及时检查、妥善处置。用于支撑、固定的材料应紧固耐用，采用软性材料同植物接触。初冬均需对行道树进行根基培土、主干包扎、涂白。
（6）死树清理：连同根部及时清除死树、同时填平坑塘。对枯死的大树及古树名木，倒伐前必须报请绿化行政主管部门批准。
2、草坪养护
草坪覆盖率良好、地面平整无明显空缺，及时控制病虫害，保证草坪色泽正常、生长良好、无杂草。
（1）一次修剪高度原则上不大于草高的1/3。冷季型草坪冬季不超过6cm，夏季不超过8cm。暖季型草坪夏季不超过8cm，冬季尽量低剪。
（2）冷季型草坪宜春秋季施追肥，暖季型草坪宜晚春施追肥。追肥的时间和数量按草坪的生长情况而定。一般采用撒施和根外追肥的方法。
（3）杂草应及时清除，做到除早、除小、除净。
（4）病虫害应预防为主、综合防治，尽量采用生物防治。如采用化学防治应选择无公害药剂或高效低毒农药，同时做好安全工作。
（5）草坪中的树坑、色块、花镜边缘应进行切边，保持线条清晰。
（6）做好黑麦草每年的复播工作，出芽覆盖率必须达85%以上。
3、草花布置
一年七次，品种优良、高度一致，花色鲜艳、密度以不露黄土为宜。常年有花不间断，人为损坏的要及时更换。
4、绿化补植
承包期内所有树木、地被、草坪、花卉死亡的，由管护单位负责按原有品种、数量、规格在半个月内补栽到位；7-9月高温季节，经甲方同意，可以适当延后。
5、园林设施维护及小中修
正常运转、整洁完好无缺损、无乱涂乱画、常年见新。木质及铁艺品每年油漆一次。特别是树穴砖（或盖板）必须无缺损、无杂草杂物、安装平整。
6、喷泉及水面管理
设备完好并正常运转，规定时间内启闭。水面无明显漂浮物，水质清澈无异味、水位正常。
7、照明设施
绿地内景灯等照明设施自然状态下的损坏，管护单位要及时通知市城市照明管理处维修。发现人为破坏的要予以制止，及时报执法部门处理，同时通知市城市照明管理处维修，所发生费用由管护单位承担（但有追偿权）。
8、公示、警示、指示牌等
管护区域内必须设立公示牌，牌上列明管护范围、责任单位、责任人及联系方式，每个小游园（河道绿化）需有养护单位公示牌（不少于2块）、导览图（不少于5块）、温馨提示语（不少于20块）（保护绿化和设施安全），水面、假山等容易发生意外事件的地方一定要设置安全警示牌，并且要规范齐全醒目。公示牌的规格材质形状由崇川区住建局统一要求，制作及安装由各管护单位实施，费用由管养方在投标报价中综合考虑。
9、环境卫生
（1）无垃圾、杂物、砖块、枯枝、枯叶、污物，无卫生死角。
（2）无刻画、涂写、张贴和乱悬挂现象。
（3）园路、铺装、广场、绿地内等无坑洼积水。
（4）垃圾箱外表整洁、无涂画缺损，垃圾清理及时，无满箱现象。
（5）对乱扔、乱排、乱倒等现象予以制止、举报和清理。
10、秩序管理
（1）车辆停放在指定位置、整齐有序。
（2）无摊点和流动摊贩。
（3）发现擅自搭建、开挖、占用、堆放、悬挂或虽经批准但超范围、超数量、超体量、超高度等违规现象在第一时间内制止并向执法部门举报，同时报我处备案，最终确保清理和恢复。
（4）维护游览秩序：对不文明行为要坚决制止劝告，对有可能发生意外状态的要立即处置，并及时向相关部门报告。
（5）租用场地进行经营或举办活动必须事先报区住建局和其它有关行政机构审批。经批准的活动，要有效监管。对于区住建局处安排的活动，要无条件服从，并积极配合做好相关工作；
（6）秩序管理要有专人负责（大型公园广场必须是专业保安），身体健康。男性不超过60周岁，女性不超过55周岁。统一着装、仪表端庄、行为规范，严禁粗言秽语，避免与被管理对象发生不必要的矛盾和冲突。
11、其它
（1）养护作业人员必须身穿带有反光条的工作服。如在机动车道内作业，要设立安全警示标志，作业中安全责任概由管护方自行负责。
（2）全日管护人员不能脱岗。
（3）绿地内无扣绳挂晒衣物、种菜等现象。
（4）上级部门考核等所反映的问题必须及时整改。
（二）管养标准
	树木
	绿地内的乔灌木要修剪及时，树种之间要轮廓分明，明确体现群落结构层次。树木生长良好，叶片无蛛虫丝网。绿地内树木（含色块和地被）保存率不低于98%。树体伤口及树洞要及时修补并防腐处理。无树干蛀空、树皮腐蚀等现象。

	绿篱色块
	修剪及时、轮廓整齐、无赤脚斑秃现象。

	草坪
地被
	生长均匀，覆盖率95 %以上

	
	杂草率不超过10%。

	
	绿色期：冷季型≥9个月；暖季型≥6个月

	草花
布置
	品种优良、花色鲜艳、配置协调、株形矮化、无明显病虫危害迹象

	
	花期整齐、枯萎的花蒂与黄叶要及时剪除清理

	
	及时更换草花，观叶类必须在开花前换掉，观花类必须在花朵凋谢前换掉，换花空置期不得超过五天
草花布置前报方案待甲方批准后实施

	生长季节
修剪频次
	冷季型草坪每个月两次，暖季型每一个半月一次，

	
	花灌木、藤本每三个月一次。冬季整形修剪1次。

	
	球类、绿篱每个月一次

	松土
	土壤疏松，无粗粒径，蒸腾旺季每季度松土一次，深度以不伤根系生长为限

	施肥
	每年施基肥一次（11-12月份），追肥2次，另根据植物长势需要做好追肥

	灌溉
排水
	绿地内有完整的灌溉排水系统；无干旱和积水现象；春秋季连续1个月无降雨必须浇水。夏季根据干旱情况及时做好抗旱浇水。

	病虫害
防治
	控制及时，无明显病虫危害现象，平均每100株树木病虫危害不超过5株，每100㎡绿篱、色块、草坪病虫危害不超过5%。

	防风倒
及冻寒

	大风来临前做好支撑加固、疏枝等工作，大风期间必须全天侯上路巡查，及时解决问题。

	
	对易冻害树木，冬季要采取根际培土、主杆包扎等防寒措施，12月底前完成。包扎物一定要用稻草和塑料膜，缺一不可。

	环境清理
	绿地内无垃圾杂物。无动物便溺。无明显的大量落叶。

	
	植物无蛛虫丝网和积尘。


四、经费拨付（含奖、惩）
管护经费按施工合同拨付。每考核周期将明查、暗查、季度考核按分值占比汇总且扣除惩罚扣分后的结果，以90分为合格分。达到合格分，按合同兑现管护经费；低于合格分的，每低1分扣1500元。
五、奖惩措施
1、奖励
管护工作突出，景观效果达到等级标准，两年管护期内每年的考核平均得分在合格分及以上的，合同到期后可以按原合同价格续签两年。
2、惩罚（该部分扣分在考核汇总后的基础上扣除）
（1）一年中，乙方连续2个考核周期检查考核不合格的中止管护合同，履约保证金不予退还，按合同约定结算费用。同时作为不良记录存档，两年内不得参加绿化管护投标。
（2）政府热线、城建热线、数字化城管、市民来电来访、其它部门举报等问题，必须在规定时间内及时整改，按标准扣分；逾期的加倍扣分。被新闻媒体曝光，造成恶劣影响的，另外罚5000元/次。市创建活动或者上级领导参观考察期间，管护区域内发现问题的，每次扣5分，另外罚2000元。
（3）管护期间若发生安全事故，如树木断枝、倒塌、碰线、碰屋造成伤人、伤物等事件的，管护方必须及时处置，所发生费用和责任全部由管护方承担。如果处理不当或不及时，造成不良影响和后果的，在考核汇总时每次扣5分，另外每次罚2000元。
（4）在下达两次整改通知后，管护工作仍然不到位，或者计划任务仍然不能保质保量完成的，甲方将安排第三方实施，所发生费用加20%系数后由原管护方承担。
（5）发生损绿、毁绿、占绿等违章事件，未于第一时间制止并向有关部门举报的，每次扣5分。
六、其它
1、每月5日前及时报送上月完成工作量及当月计划。
2、管护方必须建立真实、全面、完整的管护台帐：
（1）管护量统计台帐：所辖地段，起迄点，每个地段的绿地面积、行道树数量、园林设施和绿化明细清单。
（2）抗旱、施肥、病虫害、来电来防、应急抢险、基建移植（手续齐全）等专类台帐。     

2、本办法从合同签订之日起实行
绿化养护管理评分标准
	分类
	计划考核时间
	考核内容及管护要求
	标准  分值
	扣分细则

	一、养护管理
	绿化长势
	常年
	树木、草坪、花卉、色块等生长茂盛，树冠完整，树形整齐美观。无倾斜、倒伏，无枯枝、死树，绿化保存率100%。
	10
	树冠不完整、树形差、有光秃落叶的,扣1分/株·处，有树木倾斜或倒伏现象的，扣0.5分/株·处，有明显枯枝的0.5分/株·处，有死亡现象的扣1分/株·㎡﹑草坪1分/20㎡；不及时进行补缺的，扣0.5分/株·处；未及时处置有安全隐患、妨碍通行树木的，扣5分/处·次。

	
	松土除草
	常年
	及时松土除杂草，常年保持土壤疏松，松土深度不伤根系。不得随意使用化学除草剂。
	15
	杂草未及时清除扣0.5-1分/50平方，树穴、地被土壤板结，扣0.5分/处。随意使用化学除草剂的10分/处·次；

	
	浇水抗旱
	常年
	对绿化树木及草坪进行适期适量浇水、喷水，及时抗旱，确保正常生长、树木叶面无积尘。一般连续15天晴好天气，即要进行淋水浇水作业。
	12
	未及时浇水、喷水，致使树木、草坪生长不良的，扣1-5分/处，致植物枯死的加倍扣分。

	
	
	常年
	绿地内不积水，坑坑洼洼必须及时填平，确保雨后积水及时排除。
	5
	有积水现象的，扣0.5分/处·次。

	
	切边
	常年
	切边及时、常年保持线条流畅、界沟清晰。线条流畅清晰。（绿篱、色块、花境与草坪交接切边30㎝，胸径15㎝以下树穴直径是树木胸径的6-8倍，胸径15㎝以上树穴直径统一为120㎝。）
	5
	未切边的，扣1分/株（处）；切边不明显的、线条不流畅的，扣0.5分/株（处）。

	
	施肥
	11-12月份；3-4月份；
	按要求施肥及时，一年不少于2次。规范操作，施肥后及时覆盖。施肥方法适当，用量合理，不产生肥害。
	10
	不施肥，扣10分/次，同时扣除养护费用中的施肥款项；偷工减料，发现一次扣8分,同时扣除相应施肥款项；肥料挪作他用（特指甲供肥料），发现一次扣12分，双倍扣除施肥相应款项；操作不规范的发现一处扣2分;发生肥害，扣6分/处，致使植物死亡，加倍扣分。

	
	病虫防治
	常年
	①配备植保人员；根据病虫情报，防治及时、有效。②用药正确，配比科学，安全操作，不发生药物危害，无大面积病虫害危害现象，无大面积树干蛀空、树皮腐蚀等现象。③结合冬季树木涂白，及时清理消灭越冬虫蛹、虫茧及有关病原体。
	10
	无植保人员的，扣5分/标段·次；出现蚧壳虫、蛾类、天牛等重点害虫危害症状明显的，扣0.5分/次·处，造成严重危害的，扣1分/次·处，造成植株死亡的，扣3分/次·处；发生药害的，扣2分/次·处；防治不及时引起居民投诉的、导致病虫害爆发或反复发生的按直接扣分条款执行；未积极配合《南通市园林植物病虫害监测与治理》项目组进行相关实地操作的，也按直接扣分条款执行；冬季不按规定要求对树木进行涂白的，扣5分/路段；不及时清除越冬虫蛹、虫茧及有关病原体的扣5分/路段。不按规定实行生物防治的，扣8分/路段。

	
	绿化补植
	常年
	1、行道树无缺株断线，绿地无黄土露天现象，绿化保存率达100%。

2、补植品种、规格、数量、树形与原品种一致。
	5
	不及时补植的每棵每次扣1分

	
	生长期修剪
	4-10月份；
	根据不同树种的习性，景观配置要求修剪。绿地内乔灌木体现群落结构、景观层次。绿篱，球类、色块修剪轮廓整齐线型流畅，外型饱满，无飞头，赤脚、斑秃现象。

乔木无明显徒长枝、病虫枝、交叉枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝烂头；行道树枝下高、总高及冠幅基本一致；树冠完整，定杆整齐，整枝合理均匀，通风透光良好。紧贴基部节点不留死杈，剪口平整并涂防腐剂。
	5
	各类乔木、大型花灌木不适时修剪的，扣0.5分/株；不按要求修剪，扣0.5分/处；未及时剥芽，扣0.5分/株。

	
	冬季修剪
	11月-1月份；
	乔木修剪定期、整齐，整枝合理均匀；根据树木习性及时剥芽，修剪符合要求，树木通风透光良好，花灌木根据特性修剪及时、准确。
	5
	各类乔木、大型花灌木不适时修剪的，扣0.5分/株；不按要求修剪，扣0.5分/处；未及时剥芽，扣0.5分/株。

	
	涂白
	11月份
	每年11月上旬前对所管养区域乔木进行一次涂白，涂白高度整齐一致，涂白液按要求配比。
	3
	没有或不按规范涂白的扣3分。

	二、应急抢险
	建立应急抢险网络，做好各类突发事件应对预案。 

发生交通事故、110联动报警、台风、暴雪、暴雨和其他一切不可抗拒因素引起的树木倾倒、伤人、伤物、碰线等应急险情的，半小时内到达现场并处置，及时向有关部门回复处理情况。 
	6
	没有应急抢险网络，预案的，扣3分/次；发生险情未在规定时间到达现场并处置的、处置不当、不到位的直接扣分；不及时回复处理结果的，扣4分/次。

	三、数字案件处置
	及时处置并回复政府热线、城管热线、城建热线等反映的数字化案件，以及相关部门交办、市民来电来访等案件。
	3
	发生案件属实的直接扣分；造成返单的直接扣分。
确认错误的、处置后不及时回复的，扣1分/次·项。

	四、其它
	组织网络、管理制度健全，各类计划、总结等台帐资料真实、齐全，按规定时间上报。
	6
	无网络、制度或不健全的，扣2分；台账资料不真实、不齐全的，扣2分/次·项；不按规定时间上报的，扣1分/项。

	
	管护公示牌、宣传栏、警示牌等各类标牌齐全、规范、醒目。宣传内容需报业主单位审批，版面及时更新。
	
	无管护公示牌的扣5分/标段；标牌不规范、不醒目、不齐全的，扣2分/处。版面更新不及时、内容不报审批的，扣5分/次。

	
	按要求准时参加会议、活动及各类业务培训。
	
	迟到的扣1分/次；无故缺席的直接扣分、扣款。

	
	积极参加各类创建迎查活动，在市级以上各类创建迎查活动中不失0.1分。绿地内不得出现垃圾或堆放杂物。
	
	创建迎查活动不积极，扣3分/次；存在问题的按直接扣分条款执行；在市级以上各类创建迎查活动中失分的，直接扣分。包干范围内不及时清理垃圾或杂物的，每发现一次扣1分。


备注：（1）每类别考核扣分值原则上不超过本类别标准分值

第五章 工程建设标准
一、工程须执行的计价及施工规范

(1)本工程施工图及其工程量清单；

(2)《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
(3)《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）；

(4)《江苏省市政工程计价定额》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007版）；

(5)《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；

(6)《省住房和城乡建设厅关于发布2025年上半年建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2025〕66号）

(7)《省住房和城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》(苏建价[2016]154号)、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》苏建价【2018】298号文、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》苏建函价〔2019〕178号；征税方法采用一般计税法；

(8)材料价格参照《南通建设工程造价信息》2025年第7期中的材料信息价及2025年第4期南通市园林绿化苗木信息价，若信息价中无材料信息价的材料的价格，则按市场价执行；

二、本工程对施工工艺的特殊要求

1、施工期间要注意周边环境，尽量避免或减少对周围居民生活的影响。

2、冬、雨季施工要采取相应的保证措施。

3、工程的主要部位和特殊要求由建设、设计、监理三方讨论后以书面形式通知施工单位实施。   

第六章 图纸、技术资料及附件

详见附件

第七章 投标文件格式
（封面）
                               （项目名称）

 投标书

（商务标）

投标人：                                (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)
日   期：        年     月     日

一、投  标  函
                           ：

（一） 根据已收到的             （工程名称）的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币（大写）              元 [¥(小写)          元］的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

(二)我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期   日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

(三)我方保证本工程质量达到         。

(四)我方金额为人民币（大写）                   [¥(小写)          元］的投标保证金已按招标文件要求提交。

(五)如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

(六)贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖单位公章)：                               

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：                        

日期：                                   

二、已标价的工程量清单
三、计划投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械设备名称
	型号规格
	数量
	国 别

产 地
	制 造

年 份
	额定功率(KW)
	生产能力(MH)
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、主要施工管理人员表

	机构
	项目工程师
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的工程

	总

部
	项目主管
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	现

场
	项目负责人
	
	
	
	

	
	技术负责人
	
	
	
	

	
	质检员
	
	
	
	

	
	安全员
	
	
	
	

	
	施工员
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第八章 资格审查证明材料

一、资格证明材料：见本招标文件第二章9.2.1条。 

二、资格审查材料封面及相关表格如下：

 封面

                               （项目名称）
投标人资格审查文件

投标人：                                (盖单位公章)
法定代表人或其委托代理人：              (签字或盖章)

地址：                           

日   期：        年     月     日

一、法定代表人身份证明
投标人单位名称：                                 

投标人单位性质：                                 

投标人单位地址：                                 

成立时间：     年     月     日
经营期限：                               
姓名：             性别：              

年龄：             职务：               

系：                              (投标人单位名称)的法定代表人。

法定代表人联系电话：                     
特此证明。


法定代表人身份证复印件。

投标人：                 (盖单位公章)

日   期：        年      月      日
二、授权委托书
本授权委托书声明：本人           (姓名)系                       (投标人单位名称)的法定代表人，现委托        (姓名)（身份证号：                   ）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                    （项目名称）施工投标文件，签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

授权委托人联系电话：                          
代理人无转委托权。

代理人：           性别：                年龄：               
代理人单位：                    部门：              职务：               
投标人：                       (盖单位公章)

法定代表人：                       (签字或印章)


法定代表授权委托人身份证复印件。

日期：         年       月      日

三、投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	当地代表处地址

	4
	电话
	联系人

	5
	传真
	电子邮箱

	6
	注册地
	注册年份（请附营业执照复印件）

	7
	公司资质等级证书号             （请附有关证书的复印件）

	8
	公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，并提供认证机构年审监督报告）

	9
	主营范围

1．                                

2．                                
3．                               

4．                              

…

…

	10
	作为总承包人经历年数
	

	11
	作为分包商经历年数
	

	12
	其他需要说明的情况


注：投标人应附企业营业执照副本复印件。

四、财务状况表
开户银行情况

	开户银行
	名称：

	
	地址：

	
	电话：
	联系人及职务：

	
	传真：
	电传：


二、近三年每年的资产负债情况
	财务状况

（单位）
	近三年 

	
	  年
	  年
	  年

	1．总资产
	
	
	

	2．流动资产
	
	
	

	3．总负债
	
	
	

	4．流动负债
	
	
	

	5．税前利润
	
	
	

	6．税后利润
	
	
	


  为达到本项目现金流量需要提出的信贷计划（投标人在其他合同上投入的资金不在此范围内）

	信贷来源
	信贷金额（单位）

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	


五、拟派往本招标工程项目负责人简历表
    投标人名称                                          
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人

年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应附项目负责人职称证书等复印件、拟派项目负责人为投标企业正式人员有效的证明材料复印件（投标企业必须提供：①投标企业与项目负责人双方签订的有效劳动合同书②社保机构出具并盖章的投标企业为其缴纳的投标截止日期前三个月（即2024年10月-2024年12月）以来的任意一个月的社保缴费记录）
六、公司人员及拟派往本招标工程项目的人员情况

投标申请人名称：                                       

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


七、无在建工程承诺书
                          （招标人）：
我公司参加贵公司的                       工程（以下简称“本工程”）施工投标活动。现我公司慎重承诺：
我方申请参与你方                 （项目名称） 工程（以下简称“本工程”）的施工投标，拟派项目负责人为               ，职称证号为                ，现我方向你方郑重承诺：从现在开始至本工程投标文件截止时间未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；拟派项目负责人无在建工程。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人不符合“①项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；②项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内或在崇川区范围内有在建工程的，虽然未正式竣工验收但工程确已完工的，必须有由建设单位出具“工程已完工，同意项目经理参加其他工程招投标活动”的证明的。”的规定，那么取消我方中标候选人资格，并且投标保证金不予退还。
投标申请人(盖单位公章)：                  
法定代表人(签字或盖章)：              
                                  日期：        年    月    日

八、诚信承诺书
                                  ：

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、我单位不存在下列任何情形：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在厉害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内的；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

⑧投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且记录之日起未超过5年的。

2、本单位递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

3、不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

4、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门。

投标申请人（盖单位公章）：                          

法定代表人（签字或盖章）：                    

                                                年       月       日
九、工程完工证明

（如需）

（招标人名称）      ：
（投标单位名称）  的项目经理（项目负责人）（姓名及职称证书编号）承接我单位的 （项目名称）（标段名称）于       年  月   日完工，现同意该项目经理参加其他工程招投标活动。

特此证明。

注：如项目已竣工验收，附竣工验收单。

单位公章（注：单位内设科室盖章无效）

日期：

工程量清单（另附）
附件A                

银行保函格式
见索即付投标保函
我行编号：                          
开立日期：        年       月     日
致：                 （以下简称“贵方”）

地址：                    
本保函作为
 
（以下简称“投保人”）参加以下招标项目（项目名称：    
）的投标而向贵方提交的见索即付投标保函。

 
                商业银行
，地址：


（以下简称“我行”）及其继承人和受让人，兹承诺，在收到贵方声明投保人发生下列任何一种或几种情况及保函项下需支付的金额和收款的银行及账号的书面索赔通知后，于 7 个工作日内无条件、不可撤销地向贵方支付累计总额不超过人民币：
   

（CNY

）的款项：

1、投保人在招标文件规定的投标有效期内未经招标人、采购人等同意修改或撤销其投标文件；

2、投保人接到中标通知后，在招标文件规定的时间内，因自身原因或无正当理由不与招标人、采购人等订立招标项目合同；

3、投保人与其他投标人串通参与投标的；

4、法律法规及招标文件规定的其他应当不予退还投标保证金情形的。

本保函有效期: 自本次项目招标文件中约定的投标人提交投标文件的截止之日起至招标人、采购人等与中标人签订书面合同之日止。

本保函项下的任何书面索赔通知应以邮寄方式提交索赔通知书纸质原件，或通过电子保函服务支撑管理平台提交电子形式的索赔通知，本保函项下的任何纸质原件形式的索赔通知应由贵方签字并加盖公章并在保函有效期内我行营业时间结束前送达我行上述地址， 本保函项下的任何电子索赔通知必须在本保函有效期内我行营业时间结束前被我行系统接收到，如果本保函发生索赔，则本保函担保金额随我行实际赔付金额递减，我行全额赔付后保函自动失效。

我行保函有效期届满即告失效，我行不对任何有效期届满后递交至我行的索赔承担责任。

本保函不可转让, 我行对贵方之外任何第三人不承担责任。

签发日期：        年          月         日
保险机构的保单格式
保单号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX有限公司投标保证保险保函

致：                       （招标人、采购人等，以下简称“贵方”）

鉴于：                       （下称“投保人”）根据贵方于    年    月    日 发出的编号为          的招标文件/标书拟向贵方投标承接              项目。根据招标文件/标书，投保人需向贵方提交投标保函。

据投保人                     的申请，我公司愿就投保人履行招标文件约定的义务以保证保险的方式向贵方提供如下保证：

一、保证的范围

我公司在投保人发生以下情形时承担保证责任：

1、投保人在招标文件规定的投标有效期内未经被保险人同意修改或撤销其投标文件；

2、投保人接到中标通知后，在招标文件规定的时间内，因自身原因或无正当理由不与被保险人订立招标项目合同；

3、投保人与其他投标人串通参与投标的；

4、法律法规及招标文件规定的其他应当不予退还投标保证金情形的。

二、保函保证金额

人民币            元（大写：               ）

三、本保函的有效期

自本次项目招标文件中约定的投标人提交投标文件的截止之日起至招标人、采购人等与中标人签订书面合同之日止。

四、保函适用范围

本保函适用于中华人民共和国法律，受中华人民共和国法律管辖。在本保函履行期间，如发生争执，各当事人首先应协商解决。协商不能解决的，任何一方可向保险人所在地有管辖权的法院提起诉讼。

保险人：                         
                             日期：       年      月
制定
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