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第一部分  竞谈公告
南通一品工程咨询有限公司（以下称代理机构）受崇川区市政工程养护公司（以下称采购人）的委托，就其崇川区市政工程养护公司雨污水泵站维护管理服务项目拟用竞争性谈判方式组织采购。现公告如下：
一、项目名称：崇川区市政工程养护公司雨污水泵站维护管理服务项目
二、项目需求：详见第三部分
三、项目总预算：人民币 80万元。
四、服务期限：自合同签订之日起三年。
五、响应相关信息
（一）供应商资格要求
1、符合《政府采购法》第二十二条之规定：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时参加投标，一经发现，将视同围标处理。
供应商其它资格要求：
3、谈判供应商须在南通市工商注册登记，且有能力从事泵站设备维护业务。

4、谈判供应商具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或者营业执照经营范围包括机电设备、水泵、电气设备维修保养服务相关内容。

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，谈判供应商需提供检察机关出具的企业无行贿犯罪档案结果告知函（江苏企业告知函可以从“江苏检察网（[image: image1.png]


www.js.jcy.gov.cn）”进入“行贿犯罪档案查询网”上自行打印)，告知函的有效期须在本项目开标当日有效。

6、现场勘察承诺函。

7、本项目不接受联合体投标。

具体资格要求详见本竞争性谈判文件第八部分中“资格审查文件”。
请供应商认真对照资格条件，如不符合要求的，无意或故意参与竞谈所产生的一切后果由供应商自行承担。
（二）谈判保证金
本项目谈判保证金为人民币壹万元整（10000元），一律采用银行汇票的形式提交，不接受以其他方式提供的谈判保证金。谈判保证金原件在递交响应文件时交由采购代理机构当场查验（不得密封在响应文件中）。若未按上述要求递交谈判保证金，其响应文件将被拒绝。
谈判保证金（银行汇票形式）上必须注明收款人：南通市崇川区财政局，用途：投标保证金；汇款人：投标单位名称。（帐户名：南通市崇川区财政局，开户行：江苏银行南通汇丰支行，账号：50030188000003292）。中标单位的投标保证金有效期在投标截止日后45天内有效；
特别提醒：
（1）谈判保证金形式，收款人、用途、汇款人等必须符合招标文件规定，否则其投标文件不予接收。
（2）谈判保证金必须由企业法人基本存款帐户汇出，否则不予接受。
（3）各投标人在递交响应文件的同时需递交谈判保证金银行汇票原件（无须密封）和基本账户开户许可证复印件（复印件须加盖单位公章，无须密封）供招标人代表查验，否则其投标文件不予接收。
（三）有关时间、地点等信息
代理机构发出的为谈判文件，谈判供应商相应的为响应文件。
1、响应文件接收截止及评审谈判开始时间：2017年10月30日9时30分（以开标室电子时钟显示时间为准），逾期送达的投标文件将被拒绝。投标人在提交投标文件的同时提交300元招标文件相关费用，售后不退。若不符合此要求，其投标文件将被拒绝。
特别提醒：崇川区便民服务中心停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。
2、开标地点：南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心 314 会议室（东楼）。
3、联系方式：
采购单位：崇川区市政工程养护公司
采购单位联系人：郑工  联系电话：13511678516
代理机构：南通一品工程咨询有限公司
地址：南通市港闸区永和路398号9幢3楼
联系人：赵工
联系电话：15716292194     邮    箱：1798442911@qq.com
第二部分 竞谈须知
一、本谈判文件由采购人解释
1、供应商下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有内容或页码残缺、资格要求和技术参数含有倾向性或排他性等表述的，请在谈判文件发布后2个工作日内，以书面形式向招标人或招标代理机构邮箱（1798442911 @qq.com）提交招标答疑、澄清要求，未在规定时间内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本谈判文件所有内容，并由此引起的损失自负。供应商不得在响应结束后针对谈判文件所有内容提出质疑事项。非书面形式的不作为日后质疑提出的依据。
2、供应商应认真审阅谈判文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商没有按照谈判文件要求提交响应文件，或者响应文件没有对谈判文件做出实质性响应，其响应将被拒绝。
3、采购人、采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日2个工作日前，以网上发布形式通知所有接收谈判文件的供应商，且以在中国崇川网(www.chongchuan.gov.cn)发布的信息为准，不足2个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。 
4、谈判供应商由于对谈判文件的任何推论和误解以及采购人、采购代理机构对有关问题的口头解释所造成的后果，均由谈判供应商自负。
5、采购人、采购代理机构可视情组织答疑会。
二、投标项目涉及到的现场勘察
1、根据自身需要，谈判供应商可在响应文件递交之日前对有关现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由谈判供应商自己承担。
2、采购人向谈判供应商提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对谈判供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
3、经采购人允许，谈判供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场，但谈判供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。谈判供应商应承担勘察现场的责任和风险。
4、谈判供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时，熟悉现场及周围交通道路等情况，以获得一切可能影响其投标的直接资料。谈判供应商谈判成交后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
三、响应文件的编写及装订
1、响应文件的组成（参见第八部分），参加响应谈判供应商按谈判文件要求编写响应文件，并牢固装订成册。响应文件均需采用A4纸（图纸等除外），不允许使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订。响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经参加响应谈判供应商法定代表人或被授权人签字并加盖公章。
2、响应文件的资格审查文件、价格标各自装订成册。特别提示：价格标必须单独装订和封装，不得出现在资格审查文件之中。
四、响应文件的份数和签署
1、 谈判供应商应准备 叁 份完整的响应文件，其中正本 壹 份，副本 两 份，并标明“正本”或“副本”字样。 
2、响应文件分二册密封。第一册为“资格审查文件”，第二册为“价格标”，响应文件的第一册、第二册应分别密封，并在封袋上标明“资格审查文件”、“价格标”。

3、谈判供应商可将响应文件正副本统一密封或分别密封，如正本和副本分别密封的，应在封袋上标明正、副本字样。 
4、响应文件正本（须用不能擦去的墨水书写或打印）须按谈判文件要求由法定代表人或被授权人签字或盖章，并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

五、响应文件的密封及标记
密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、谈判供应商名称、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字。
六、报价准备
1、一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。
2、竞谈总报价（以人民币计价）为三年总费用，包含人工费（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、材料费、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及日常巡查、泵站清淤、疏通相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险及承诺完成本项目工作所需的一切费用。
本次维护采用包修制，谈判供应商对采购人泵站设备（见附表）实行维护服务，包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑加油，设置、调整操作等以使设备正常运行，达到原制造厂家的产品企业标准或现行有效的相关通用标准。维修中的专用油、润滑油脂、漆料、辅助材料等均由谈判供应商提供，采购人不另外支付费用。当设备锈蚀、磨损到一定程度不能再修复时，由采购人、谈判供应商共同作出鉴定，需要更换时，谈判供应商免人工费更换。
3、竞谈报价表必须加盖公章且必须经法定代表人或被授权人签字或盖章。报价表中的大写金额与小写金额、总价金额与按单价汇总金额，若有差异，将执行《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第41条的规定。
4、本项目报价均须以人民币为币种。
5、谈判供应商应详细阅读竞谈文件的全部内容，根据采购项目需求，准确制定相关工作方案等，必须对本采购项目全部进行报价，如有漏项，视同对本项目的优惠。不按竞谈文件的要求提供响应文件，导致报价无效，作无效标处理。
6、本次谈判项目的谈判报价，原则上不超过2次，首次报价不得超过项目预算80万元，各谈判供应商的后一轮报价不得超出自己前一轮的报价，否则作无效报价处理。 
7、最终报价将作为谈判小组评定成交供应商的依据。
七、响应文件的递交时间及地点
1、响应文件接收截止及评审谈判开始时间：2017年10月30日9时30分（以开标室电子时钟显示时间为准），逾期送达的投标文件将被拒绝。
2、开标地点：南通市崇川区青年中路128号，崇川区便民服务中心 314 会议室（东楼）。
特别提醒：崇川区便民服务中心停车位有限，请各潜在投标人合理选择交通工具，或提前到达投标地点。
八、谈判保证金退还
采购代理机构在采购活动结束后及时退还未成交供应商的谈判保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。成交的供应商（以下称为成交供应商）的谈判保证金将在采购人与成交供应商签订合同生效后 5个工作日内，予以退还（无息）。
有下列情形之一的，谈判保证金不予退还：
（一）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（二）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（三）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商不按规定缴纳履约保证金或不与采购人签订合同的；
（四）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（五）谈判文件规定的其他情形。
已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，但须以书面形式说明退出谈判的原因，经竞争性谈判小组同意可以退还其缴纳的谈判保证金。
九、履约保证金
1、本项目履约保证金为合同价的5%。
2、履约保证金须在成交通知书发出7日内由成交供应商向采购人缴纳，履约保证金缴纳后方可与采购人签订合同，成交供应商凭成交通知书及履约保证金缴纳证明与采购人签订合同。超期或未有协商，则视为自动放弃成交资格。  
3、履约保证金待本项目服务期限结束后无息退还。
4、由于成交供应商原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，采购人有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时采购人亦有权终止合同，成交供应商还须承担相应的法律赔偿责任。
十、谈判响应文件及谈判费用
1、谈判程序顺利进行后，所有的谈判响应文件都将作为档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。
2、无论谈判过程和结果如何，参加竞争性谈判的供应商自行承担与本次项目谈判有关的全部费用。 
十一、未尽事宜
按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》及其他有关法律法规的规定执行。

第三部分  项目需求
一、服务内容及相关维护周期
1、对崇川区市政工程养护公司泵站进行维护保养、日常巡查、清淤疏通等工作，服务期限：自合同签订之日起三年。服务具体内容及维护、检修周期详见附表-崇川区市政工程养护公司泵站设备维护清单。
2、本次维护泵站共19座：

2.1五一二河泵站；

2.2学田一河泵站；

2.3学田工字河泵站；

2.4濠河泵站；

2.5任港河佳成花苑3号楼西北角泵站；

2.6丰收河泵站；

2.7战斗河泵站（2个）；

2.8鲍果河泵站；

2.9濠东河森大帝东北角泵站；

2.10濠东河郭里园159幢东侧泵站；
2.11郭里园121幢南侧泵站；

2.12学田南路6号泵站；

2.13易家桥南河泵站；

2.14易家桥北河55幢、74幢泵站（2个）；

2.15任港桥一河泵站；

2.16五一一河泵站（2个）。
3、服务项目及要求：

3.1本次维护采用包修制，谈判供应商对崇川区市政工程养护公司泵站设备（见附表）实行维护服务，包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑加油，设置、调整操作等以使设备正常运行，达到原制造厂家的产品企业标准或现行有效的相关通用标准。维修中的专用油、润滑油脂、漆料、辅助材料等均由成交供应商提供，采购人不另外支付费用。当设备锈蚀、磨损到一定程度不能再修复时，由采购人、成交供应商共同作出鉴定，需要更换时，成交供应商免人工费更换。

3.2所有检修维护的设备各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接处应牢固无渗漏；轴承的温度应符合设备技术文件的规定；各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定；润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象；泵的安全保护和电控装置及各部分仪表显示均应灵敏、正确、可靠；机械密封（或填料密封）的泄漏量应符合原设备技术文件的规定，且温升应正常。

3.3成交供应商根据谈判文件中情况合理配置工种、人员，派出的施工人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的水泵设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责，能够切实按国家相关水泵维修保养规范进行。

3.4成交供应商应掌握所有维修保养水泵设备的准确信息，如出现维修保养内容不能满足水泵设备正常运行的条件时，乙方有及时书面告知甲方的义务，并提出整改建议。

3.5成交供应商对维护保养的设备的使用性能负责，在维护保养过程中严格执行技术规范要求，保证设备的性能符合相关技术标准要求。在维保期间，成交供应商应对设备可能存在的故障隐患作出评估，并进行恰当的预防性处理，以保证设备的安全运行。若故障隐患超出维护保养范围的，应及时书面通知采购人，并提出消除隐患建议。
3.6 成交供应商初次需对对泵站进行大规模清淤，以后根据实际情况对泵站进行不定期清淤疏通，保证泵站的正常运行。

3.7由于成交供应商维保不当所造成的损失，由成交供应商承担全部责任。

二、维护费用计算及报价要求
1、维护费计算

1.1 维护费计算需列明详细说明。未按指定要求作出的维修费报价，将被视为未对谈判文件作出实质性响应作无效投标处理，其后果由谈判供应商自负。如有必要，可对计算过程或结果作适当的文字补充说明。

1.3 计算必须准确无误，任何计算错误都将可能影响供谈判应商的成交机会，后果自负。

2、报价要求

谈判供应商按照附表-崇川区市政工程养护公司泵站设备维护清单的内容分类报价。

附表-崇川区市政工程养护公司泵站设备维护清单
	1、五一二河泵站，学田一河泵站，学田工字河泵站(3个泵站)

	粉碎性格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	减速机
	更换N460减速机专用油
	8升
	一年

	2
	齿轮箱
	检查并添加润滑油脂
	0.5公斤
	六个月

	3
	轴
	检查、调整并添加润滑油脂
	0.5公斤
	六个月

	4
	电机
	检查电缆表皮护套是否完好，检查整机绝缘电阻
	　
	一年

	5
	刀片
	检查刀片腐蚀磨损情况
	　
	六个月

	6
	整机常规检修
	检查所有螺钉，油漆损坏修补
	　
	一年

	7
	整机油漆
	所有铁材质
	　
	一年

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	6台
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	6只
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	6套
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	6台
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	6台
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	6台
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	6台
	一年

	单丝杆阀门启闭机维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	丝杆
	检查磨损情况添加润滑脂
	3根
	一年

	2
	减速机构
	检查磨损情况添加润滑脂
	3套
	一年

	3
	手轮
	检查磨损情况添加润滑脂
	3套
	一年

	4
	保护装置
	检查运行情况及上下限位
	3套
	六个月

	5
	电气控制
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路
	3台
	六个月

	6
	防腐
	除锈、油漆
	3台
	一年

	止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	6台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	6台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
6只
一年
2
轴承
加油
6只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	3台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	9只
	六个月

	五一二河泵站，学田河泵站，工字河泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	粉碎性格栅机
	3台

	2
	潜水排污泵
	6台

	3
	单丝杆阀门启闭机
	3台

	4
	止回阀
	6台

	5
	闸阀
	6台

	6
	电气柜
	3套

	7
	浮球液位探测仪
	9套


	2、濠河泵站（1个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	1
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	2
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	2
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	2
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	2
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	2
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	2
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	2
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	1
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	1
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
1
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
1
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	2台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	2台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
2只
一年
2
轴承
加油
2只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	1台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	3只
	六个月

	濠河泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	1台

	2
	潜水排污泵
	2台

	3
	上盖及防盗锁
	1台

	4
	止回阀
	2台

	5
	闸阀
	2台

	6
	电气柜
	1套

	7
	爬梯
	1

	8
	中间平台
	1

	9
	浮球及液位探测仪
	3只


	3、任港河佳成花苑3号楼西北角泵站（1个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	1
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	2
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	2
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	2
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	2
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	2
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	2
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	2
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	1
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	1
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
1
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
1
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	2台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	2台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
2只
一年
2
轴承
加油
2只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	1台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	3只
	六个月

	任港河佳成花苑3号楼西北角泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	1台

	2
	潜水排污泵
	2台

	3
	上盖及防盗锁
	1台

	4
	止回阀
	2台

	5
	闸阀
	2台

	6
	电气柜
	1套

	7
	爬梯
	1

	8
	中间平台
	1

	9
	浮球及液位探测仪
	3只

	4、丰收河泵站（1个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	1
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	3
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	3
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	3
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	3
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	3
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	3
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	3
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	1
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	2
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
1
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
1
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	3台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	3台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
3只
一年
2
轴承
加油
3只
三个月
单丝杆阀门启闭机维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
丝杆
检查磨损情况添加润滑脂
3根
一年
2
减速机构
检查磨损情况添加润滑脂
3套
一年
3
手轮
检查磨损情况添加润滑脂
3套
一年
4
保护装置
检查运行情况及上下限位
3套
六个月
6
防腐
除锈、油漆
3台
一年
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	1台
	六个月

	2
	液位计
	浮球，液位探测仪
	3只
	六个月

	丰收河泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	1台

	2
	潜水排污泵
	3台

	3
	上盖及防盗锁
	2台

	4
	止回阀
	3台

	5
	闸阀
	3台

	6
	闸门启闭机
	1台

	7
	电气柜
	2套

	8
	浮球，液位探测仪
	3只

	9
	爬梯
	1个

	10
	中间平台
	1个


	5、战斗河泵站（2个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	2
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	4
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	4
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	4
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	4
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	4
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	4
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	4
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	2
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	4
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
2
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
2
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	4台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	4台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
4只
一年
2
轴承
加油
4只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	2台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	6只
	六个月

	战斗河泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	2台

	2
	潜水排污泵
	4台

	3
	上盖及防盗锁
	4台

	4
	止回阀
	4台

	5
	闸阀
	4台

	6
	电气柜
	3套

	7
	爬梯
	2

	8
	中间平台
	2

	9
	浮球液位探测仪
	6只


	6、教育新村4幢东南角（鲍果河泵站）（1个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期


	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	1
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	2
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	2
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	2
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	2
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	2
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	2
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	2
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	1
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	1
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
1
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
1
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	2台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	2台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
2只
一年
2
轴承
加油
2只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	1台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	3只
	六个月

	教育新村4幢东南角鲍果河泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	1台

	2
	潜水排污泵
	2台

	3
	上盖及防盗锁
	1台

	4
	止回阀
	2台

	5
	闸阀
	2台

	6
	电气柜
	1套

	7
	爬梯
	1

	8
	中间平台
	1

	9
	浮球及液位探测仪
	3只


	7、濠东河森大地东北角泵站（1个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	1
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	2
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	2
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	2
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	2
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	2
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	2
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	2
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	1
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	1
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
1
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
1
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	2台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	2台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
2只
一年
2
轴承
加油
2只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	1台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	3只
	六个月

	濠东河森大帝东北角泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	1台

	2
	潜水排污泵
	2台

	3
	上盖及防盗锁
	1台

	4
	止回阀
	2台

	5
	闸阀
	2台

	6
	电气柜
	1套

	7
	爬梯
	1

	8
	中间平台
	1

	9
	浮球液位探测仪
	3只


	8、濠东河郭里园159幢东侧泵站（1个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	1
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	2
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	2
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	2
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	2
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	2
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	2
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	2
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	1
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	1
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
1
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
1
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	2台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	2台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
2只
一年
2
轴承
加油
2只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	1台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	3只
	六个月

	濠东河郭里园159幢东侧泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	1台

	2
	潜水排污泵
	2台

	3
	上盖及防盗锁
	1台

	4
	止回阀
	2台

	5
	闸阀
	2台

	6
	电气柜
	1套

	7
	浮球及液位探测仪
	3只

	8
	爬梯
	1

	9
	中间平台
	1


	9、郭里园121幢南侧泵站（1个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	1
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	2
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	2
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	2
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	2
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	2
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	2
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	2
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	1
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	1
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
1
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
1
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	2台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	2台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
2只
一年
2
轴承
加油
2只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	1台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	3只
	六个月

	郭里园121幢南侧泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	1台

	2
	潜水排污泵
	2台

	3
	上盖及防盗锁
	1台

	4
	止回阀
	2台

	5
	闸阀
	2台

	6
	电气柜
	1套

	7
	浮球及液位探测仪
	3只

	8
	爬梯
	1

	9
	中间平台
	1


	10、学田南路6号泵站（1个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	1
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	2
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	2
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	2
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	2
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	2
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	2
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	2
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	1
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	1
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
1
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
1
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	2台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	2台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
2只
一年
2
轴承
加油
2只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	1台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	3只
	六个月

	学田南路6号泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	1台

	2
	潜水排污泵
	2台

	3
	上盖及防盗锁
	1台

	4
	止回阀
	2台

	5
	闸阀
	2台

	6
	电气柜
	1套

	7
	浮球及液位探测仪
	3只

	8
	爬梯
	1

	9
	中间平台
	1


	11、易家桥南河泵站（1个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	1
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	2
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	2
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	2
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	2
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	2
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	2
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	2
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	1
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	1
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
1
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
1
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	2台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	2台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
2只
一年
2
轴承
加油
2只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	1台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	3只
	六个月

	易家桥南河泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	1台

	2
	潜水排污泵
	2台

	3
	上盖及防盗锁
	1台

	4
	止回阀
	2台

	5
	闸阀
	2台

	6
	电气柜
	1套

	7
	浮球及液位探测仪
	3只

	8
	爬梯
	1

	9
	中间平台
	1


	12、易家桥北河55幢74幢泵站（2个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	2
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	4
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	4
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	4
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	4
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	4
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	4
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	4
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	4
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	4
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
2
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
2
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	4台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	4台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
4只
一年
2
轴承
加油
4只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	2台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	6只
	六个月

	易家桥北河55幢74幢泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	2台

	2
	潜水排污泵
	4台

	3
	上盖及防盗锁
	4台

	4
	止回阀
	4台

	5
	闸阀
	4台

	6
	电气柜
	2套

	7
	爬梯
	2

	8
	中间平台
	2

	9
	浮球液位探测仪
	6只


	13、任港一河泵站（1个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	1
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	2
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	2
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	2
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	2
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	2
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	2
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	2
	一年

	上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	1
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	1
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
1
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
1
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	2台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	2台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
2只
一年
2
轴承
加油
2只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	1台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	3只
	六个月

	任港一河泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	1台

	2
	潜水排污泵
	2台

	3
	上盖及防盗锁
	1台

	4
	止回阀
	2台

	5
	闸阀
	2台

	6
	电气柜
	1套

	7
	爬梯
	1

	8
	中间平台
	1

	9
	浮球及液位探测仪
	3只


	14、五一一河泵站（2个泵站）

	提篮格栅维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	提篮格栅
	提升检查除杂物，检查零件，如有损坏立即维修或更换
	2
	1个月

	潜水排污泵维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	4
	一年

	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	4
	一年

	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	4
	一年

	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	4
	一年

	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	4
	三个月

	6
	电路
	检查紧固发热情况
	4
	六个月

	7
	防腐
	除锈、油漆
	4
	一年

	玻璃钢上盖维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	玻璃钢上盖
	最大承载150KG,检查螺丝有无松动，上盖及人孔盖有无破损，如有及时修补
	2
	六个月

	2
	防盗锁
	每月检查，半年更换
	4
	一个月

	爬梯维护周期标
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
爬梯
检查其与井筒的连接螺丝是否安全，爬梯上的扶手与扶手插入孔有无裂痕，扶手焊接部位是否破损，插入孔的底部封面是否可靠，如有问题及时跟换
2
六个月
中间平台维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
中间平台
最大承载150KG,检查有无破损，各连接部位是否紧固，焊接部位有无裂痕，如有问题及时修补
2
六个月
止回阀维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	4台
	三个月

	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	4台
	一年

	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
4只
一年
2
轴承
加油
4只
三个月
电气柜维护周期表

	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	2台
	六个月

	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	6只
	六个月

	五一一河泵站

	序号
	维护部件
	数量

	1
	提篮格栅
	2台

	2
	潜水排污泵
	4台

	3
	上盖及防盗锁
	4台

	4
	止回阀
	4台

	5
	闸阀
	4台

	6
	电气柜
	3套

	7
	爬梯
	2

	8
	中间平台
	2

	9
	浮球液位探测仪
	6只


第四部分  谈判程序和内容
一、采购代理机构组织竞谈
1、成立竞争性谈判小组
由采购人代表和有关专家依法组成。竞争性谈判小组构成共5人，评标专家4人，业主评委1人；评标专家确定方式：在专家库中随机抽取。
2、竞争性谈判小组的职责
确认或者制定谈判文件；确定符合相应资格条件的谈判供应商参加谈判；审查谈判供应商的响应文件并作出评价；要求谈判供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的谈判供应商的违法违规行为。
3、竞争性谈判小组成员的义务
遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购人、采购代理机构答复谈判供应商提出的质疑；配合财政部门的投诉处理和监督检查工作。
二、谈判供应商的法定代表人或被授权人须持身份证准时参加竞谈会。
三、谈判程序、内容
1、谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的谈判供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效投标处理，谈判小组应当告知有关谈判供应商。
2、谈判小组所有成员应当集中与单一谈判供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的谈判供应商平等的谈判机会。
3、在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的谈判供应商。
谈判供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或被授权人签字或者加盖公章。由被授权人签字的，应当附法定代表人授权委托书。
4、谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的谈判供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的谈判供应商不得少于3家。
谈判文件不能详细列明采购标的技术、服务要求，需经谈判由谈判供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
5、最后报价是谈判供应商响应文件的有效组成部分。
6、已提交响应文件的谈判供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的保证金。
谈判时间由谈判小组掌握。
四、评定方法
依据《中华人民共和国政府采购法》“符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则”，谈判小组针对在全部满足竞争性谈判文件实质性要求并提交最终报价的谈判供应商中，本着“公平、公正、诚信”的原则，以“符合采购需求为前提，质量和服务相等为条件”，最终报价最低的谈判供应商确定为最终的成交供应商，并编写评审报告，报价如有相同者，抽签确定成交供应商。
五、评审步骤
1、评审步骤规定：
第一阶段：谈判小组对每个谈判供应商的谈判资格进行审查。
第二阶段：资格完全满足谈判文件要求的谈判供应商，以其价格标文件内的谈判报价（即首次报价）为基础，谈判小组集中与符合项目需求的谈判供应商单一分别进行谈判：内容主要是对谈判响应文件中的项目方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。谈判明确各谈判供应商符合并满足谈判文件要求，并能完全响应谈判内容后，要求所有作出实质性响应的有效谈判供应商在规定的时间内，在谈判现场集体给出最终报价，同时最终报价中可包括但不限于如最终澄清方案、有关优惠承诺等。
第三阶段：谈判小组对谈判供应商的最终报价进行评议和比较，在实质性响应谈判文件的前提下，谈判小组将校核后的各谈判供应商的报价从低到高排序。
2、在谈判过程中，谈判供应商提交的澄清文件和最终报价文件，由谈判供应商法定代表人或被授权人签字或盖章后生效，谈判供应商受其约束。
六、成交通知
成交结果在中国崇川网公示3个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。
七、出现下列情形之一的，作无效投标处理
1、未按规定时间、数额、规定形式交纳谈判保证金的；
2、谈判响应文件未按谈判文件规定要求装订、密封、签署、盖章及主要资料不齐全的；
3、谈判响应文件的资料有虚报或者谎报的；
4、谈判响应文件资格部分出现谈判价格的内容；
5、不具备谈判文件规定的资格要求的；
6、谈判响应文件有重大漏项或重大不合理的；
7、项目技术、方案不满足用户需求中的要求，有重大偏离或保留的；
8、谈判响应报价超出项目预算的； 
9、被认定为低于成本报价竞标的；
10、谈判供应商二轮报价高于自己前一轮报价的；
11、不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性响应要求的；
12、竞争性谈判小组可以认定为其他构成未实质性响应谈判文件要求的。
八、出现下列情形之一的，作废标处理
1、符合资格条件或者对竞谈文件作实质响应的投标单位不足3家的；
2、谈判供应商的报价均超出了采购预算，采购人不能支付的；
3、因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
4、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
5、因重大变故，采购任务取消的。
上述均保留竞争性谈判小组认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。
如递交投标文件的供应商或通过资格审查的供应商家数不足3家，开

标是否继续由竞争性谈判小组确定，且各参加投标的供应商不得对招标结果提出任何异议。
第五部分  合同主要条款
合同书
采购人（或称甲方）： 
成交供应商（或称乙方）： 
签订时间：     年   月   日
签订地点：
根据《政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定及（项目名称）                   采购项目(采购编号：          )的采购结果、采购文件及投标文件，经双方协商一致，签订本合同。
一、服务内容及维护周期
对崇川区市政工程养护公司泵站进行维护保养、日常巡查、清淤疏通等工作，本次维护泵站共19座：

1.1五一二河泵站；

1.2学田一河泵站；

1.3学田工字河泵站；

1.4濠河泵站；

1.5任港河佳成花苑3号楼西北角泵站；

1.6丰收河泵站；

1.7战斗河泵站（2个）；

1.8鲍果河泵站；

1.9濠东河森大帝东北角泵站；

1.10濠东河郭里园159幢东侧泵站；

1.11郭里园121幢南侧泵站；

1.12学田南路6号泵站；

1.13易家桥南河泵站；

1.14易家桥北河55幢、74幢泵站（2个）；

1.15任港桥一河泵站；

1.16五一一河泵站（2个）
服务内容、数量及维护、检修周期详见附表-崇川区市政工程养护公司泵站设备维护清单。

二、合同价格与支付
2.1合同总金额为人民币           ，为三年总费用，包含人工费（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、材料费、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及日常巡查、清淤、疏通相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险及承诺完成本项目工作所需的一切费用。
2.2付款方式：
本项目每一年结算一次，按实际发生且经甲方确认的工程量支付实际维护费用的80%，余款待合同期满后一次性付清。
2.3 根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方承担；根据现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

2.4 支付（结算）方式：由甲方通知乙方提交相关发票，甲方在各项手续、票据齐全的情况下完成支付。
三、服务期限
本合同自    年    月    日起，至    年    月    日止。
四、双方的权利与义务

4.1甲方的权利与义务

4.1.1合同签订后，双方应办理设备的交接确认手续，交接前设备的状况；双方应共同认可后前自留底。

4.1.2甲方有权指定专业人员在维修现场监督、配合、验收乙方的维修工作。
4.1.3甲方应为乙方人员提供维修场所的方便条件。
4.2 乙方的权利与义务

4.2.1乙方在进入甲方的工作场所时，应听从甲方的安排，服从甲方的管理，遵守各项制度，接受甲方专业人员的监督。

4.2.2 维护时对甲方的成品进行现场保护，做到文明施工，且必须按照国家规定做好安全预防措施，如设置现场安全警示、用于确保安全的技术措施、维护作业人员的作业安全措施等。工作现场要有专职安全文明施工管理人员。由于乙方未做好安全预防措施所造成的事故，由乙方承担全部责任。
4.2.3乙方在维护、更换设备的零件时，不得损坏工作场所的任何装饰，如有损坏照价赔偿。

4.2.4乙方对泵站设施的维护周期符合甲方要求。
4.2.5在合同期内，如设备发生故障需做紧急维修，甲方应立即通知乙方，说明情况，乙方在接到通知后务必2小时内到达抢修。（遇特殊情况不能到达，乙方应说明情况，和甲方人员协商合理解决）。

4.2.6本次维护采用包修制，乙方对崇川区市政工程养护公司泵站设备（见附表）实行维护服务，包括对设备机件的安全及功能清洁、调整、检查及润滑加油，设置、调整操作等以使设备正常运行，达到原制造厂家的产品企业标准或现行有效的相关通用标准。维修中的专用油、润滑油脂、漆料、辅助材料等均由乙方提供，甲方不另外支付费用。当设备锈蚀、磨损到一定程度不能再修复时，由甲方、乙方共同作出鉴定，需要更换时，乙方免人工费更换。

4.2.7所有检修维护的设备各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，不得有异常声响和摩擦现象；附属系统的运转应正常；管道连接处应牢固无渗漏；轴承的温度应符合设备技术文件的规定；各润滑点的润滑油温度、密封液和冷却水的温度均应符合设备技术文件的规定；润滑油不得有渗漏和雾状喷油现象；泵的安全保护和电控装置及各部分仪表显示均应灵敏、正确、可靠；机械密封（或填料密封）的泄漏量应符合原设备技术文件的规定，且温升应正常。

4.2.8乙方根据谈判文件中情况合理配置工种、人员，派出的施工人员必须是水泵设备维保专业技工，有丰富的水泵设备维修保养实践经验，责任心强，对用户负责，能够切实按国家相关水泵维修保养规范进行。

4.2.9乙方应掌握所有维修保养水泵设备的准确信息，如出现合同维修保养内容不能满足水泵设备正常运行的条件时，乙方有及时书面告知甲方的义务，并提出整改建议。

4.2.10乙方对维护保养的设备的使用性能负责，在维护保养过程中严格执行技术规范要求，保证设备的性能符合相关技术标准要求。在维保期间，乙方应对设备可能存在的故障隐患作出评估，并进行恰当的预防性处理，以保证设备的安全运行。若故障隐患超出维护保养范围的，应及时书面通知甲方，并提出消除隐患建议。
4.2.11乙方初次需对对泵站进行大规模清淤，以后根据实际情况对泵站进行不定期清淤疏通，保证泵站的正常运行。
4.2.12乙方需建立完整工作台帐，详细记录设备维护、设备抢修、日常巡查、清淤、疏通等工作，每月度工作台帐当月提交甲方。
4.2.13由于乙方维保不当所造成的损失，由乙方承担全部责任。

五、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。

六、不可抗力

6.1 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

6.2 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、履约保证金

7.1乙方按谈判文件规定缴纳了    万元的履约保证金，在按要求保质保量的完成该项目合同并通过验收后，甲方凭乙方提交的申请，一次性无息退还该合同项目的履约保证金。

7.2由于乙方原因，在签订合同后出现不按合同履行的情况，甲方有权将履约保证金作为违约金，全额不予退还，同时甲方亦有权终止合同，乙方还须承担相应的法律赔偿责任。

八、合同的解除和转让

8.1 甲方和乙方协商一致，可以解除合同。

8.2 有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

8.2.1 因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同。

8.2.2 因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

8.2.3 有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

8.3 合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的生效及备案

本合同在乙方按规定缴纳了履约保证金且甲乙双方签字盖章后即生效，同时本合同须到南通市崇川区公共资源交易管理办公室备案。  

十、争议的解决

凡与本合同有关的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，应在招标采购人的主持下进行调解，协商不成，任何一方可以向甲方所在地人民法院起诉。

十一、附则

11.1 合同份数：本合同一式伍份，采购人、成交供应商各两份、崇川区公管办一份。

11.2 本合同文件使用中文书写、解释和说明。

11.3 本合同履行过程中产生的纪要、协议以及成交通知书、采购响应文件和采购文件为本合同的附件，与合同具有同等效力。

11.4 未尽事宜

本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国政府采购法》及其相关配套法律法规之规定解释。

采购人（或甲方）：             成交供应商（或乙方）：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

备案方：

第六部分  合同授予
一、由于项目供货时间紧迫，成交供应商和采购人在发出《成交通知书》后7日 内必须按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。合同一式伍份，采购人、供应商各贰份，崇川区公管办壹份，合同须到崇川区公管办进行备案。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。 
二、采购人按合同约定积极配合成交供应商履约，成交供应商履约到位后，请以书面形式向采购人提出验收申请，采购人接到申请后原则上在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的原则上5个工作日内支付相应款项。
三、采购人故意推迟项目验收时间的，与成交供应商串通或要求成交供应商通过减少货物数量或降低服务标准的，在履行合同中采取更改配置、调换物品等手段的，要求成交供应商出具虚假发票或任意更改销售发票的，谋取不正当利益的，承担相应的法律责任。
四、成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。
五、按政府采购合同约定支付的货款，实行采购人按规定直接支付。
六、不响应付款方式的，视同响应文件无效，按无效响应文件处理。
七、付款详见第五部分，以上项目款的支付不计息。   
第七部分  质疑提出和处理
    格式请在南通政府采购网“下载中心--有关质疑资料”下载
一、质疑的提出
1、质疑人必须是直接参加本次竞谈活动的当事人。
2、下载谈判文件的供应商应根据第二部分“竞谈须知”中“第一款”“第1项”的约定提出；响应文件接收截止后，供应商未进行谈判登记的，不能就响应文件接收截止后的谈判过程、成交结果提出质疑；在谈判过程中，凡主持人或谈判小组明确提出须由供应商确认的事项，供应商当场无异议的，事后不得提出质疑。
3、提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给采购人或采购代理机构。采购人或采购代理机构不具有法定调查、认定权限。
4、对本次竞谈有质疑的，实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑。质疑人应在质疑有效期内以书面形式提出《质疑函》（格式请下载），《质疑函》内容应包括质疑事项、主要内容、事实依据、适应法规条款、佐证材料等。同时，质疑人应保证其提出的质疑内容及相关佐证材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。
对不能提供相关佐证材料的、涉及商业秘密的、非书面形式的、非送达的、匿名的《质疑函》将不予受理。
相关佐证材料要具备客观性、关联性、合法性，无法查实的（如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）不能作为佐证材料。
采购人或采购代理机构不负责搜集相关佐证材料等工作。
二、《质疑函》的受理和回复
1、《质疑函》须由质疑人的法定代表人或参加本次谈判的被授权人送达采购人和采购代理机构。
2、对符合提出质疑要求的，采购人、采购代理机构签收并出具《质疑受理通知书》。在处理过程中，发现需要质疑人进一步补充相关佐证材料的，请质疑人在规定的时间内提供，质疑回复时间相应顺延。质疑人不能按时提供相关佐证材料的，视同放弃质疑。
3、对不符合提出质疑要求的，出具《质疑退回通知书》并提出相关补充材料要求，质疑人未在规定的时间内提供补充佐证材料的，视同放弃质疑。
4、采购人、采购代理机构负责将质疑人提出的质疑相关材料提供给相关专家或谈判小组审核，并将审核意见回复质疑人。
必要时，可向被质疑人转发《质疑函》及相关佐证材料。被质疑人应当在要求的时间日内，以书面形式作出说明，并提交相关证据。被质疑人在规定时间内，无正当理由未提交相关证据的，视同放弃说明权利，认可被质疑事项。
5、因质疑情况复杂，组织论证或审查时间较长的，采购人、采购代理机构以书面形式通知质疑人，可适当延长质疑回复处理时间。
三、质疑处理
1、质疑成立的处理。采购人或采购代理机构终止采购，并建议有关部门给相关当事人予以处理。
2、质疑不成立的处理。
1）质疑人书面《申请撤回质疑函》的，不作违约处理。
2）质疑人在规定的时间内不配合进行质疑调查处理的，按自动撤回《质疑函》处理。
3）质疑人不按《质疑函》格式就提出质疑的，作违约处理。同时，视情列入不良供应商名单。
4）质疑人虽提供了相关佐证材料，但不能证明其质疑成立的，采购人或采购代理机构请质疑人补充相关佐证材料，仍不能证明其质疑成立的，作违约处理。并将其列入不良供应商名单。
5）质疑人不能提供相关佐证材料的，采购人、采购代理机构已指出，质疑人仍然坚持提出质疑的，作违约处理。同时，列入不良供应商名单。
6）对明显有违事实的、经相关专家或谈判小组认定无依据的、经其他供应商举证无依据的质疑，作违约处理，列入不良供应商名单；同时，对其中每一项不成立的质疑给予质疑人1年内禁入本区域内的政府采购活动的违约处理，依次类推；视情在南通政府采购网、省、国家级相关媒体予以披露。
7）质疑人承担使用虚假材料或恶意方式质疑的法律责任。
四、无佐证材料的举报作违约处理。供应商不得进行不提供相关佐证材料（含无法查实的如宣传册、媒体报道、猜测、推理等）向有关部门的举报，否则作违约处理。同时对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。
五、投诉不成立的作违约处理。供应商进行质疑后，采购人回复质疑不成立，供应商仍进行投诉的，并最终投诉不成立的，作违约处理。采购人有权对其在1至3年内禁入由采购人组织的政府采购活动的违约处理。
六、《质疑函》、《质疑回复函》，质疑、举报、投诉不成立的等相关情况，视情在南通政府采购网、省、国家级等相关媒体予以披露。并建议相关政府采购机构对该供应商同步实施1至3年内禁入。
七、质疑供应商对采购人或代理机构的答复不满意或者采购人或代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向崇川区政府采购监督管理部门投诉。
第八部分    响应文件组成及格式
一、谈判响应文件组成
响应文件由资格审查文件、价格标二部分组成。本次竞争性谈判项目响应采用资格后审方式，供应商须将资格审查文件作为响应文件组成部分，按要求装订密封后一起递交。
（一）资格审查文件（单独装订密封）
1、提供谈判供应商的企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件；或三证合一的营业执照副本复印件。
2、法定代表人参加项目谈判的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人身份证复印件；非法定代表人参加项目谈判的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见第八部分）。

3、谈判供应商具备建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或者营业执照经营范围包括机电设备、水泵、电气设备维修保养服务相关内容。
4、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，谈判供应商需提供检察机关出具的企业无行贿犯罪档案结果告知函（江苏企业告知函可以从“江苏检察网（[image: image2.png]


www.js.jcy.gov.cn）”进入“行贿犯罪档案查询网”上自行打印)，告知函的有效期须在本项目开标当日有效。

5、现场勘察承诺函（格式参见第八部分）。

6、竞争性谈判响应函。
特别提醒：“资格审查文件”所须提供的材料（须加盖谈判供应商公章）按竞谈文件要求装订，密封，递交。“资格审查文件”所涉及相关证明材料原件请带至开标现场备查。未携带原件或因携带原件不全所引起的后果由谈判供应商自行承担。
 （二）价格标（单独装订密封），不得出现在资格审查文件中。（格式参见第八部分）
1、谈判响应报价总表； 
2、谈判响应报价明细表。
附件：
1、法定代表人身份证明
（法定代表人参加投标，须出示此证明）
崇川区市政工程养护公司：
我公司法定代表人     　　　   参加贵单位组织的     （采购项目名称及项目编号)项目竞争性谈判采购活动，全权代表我公司处理响应的有关事宜。
附：法定代表人情况：
姓名：          性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                          
手机：                   传真：                        
谈判供应商名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）       
年   月   日                 年   月    日  
法定代表人身份证复印件：
（粘贴此处）
注:参加响应时法定代表人将身份证原件带至谈判现场备查。
2、授权委托书
（非法定代表人参加投标，须出示此证明）
崇川区市政工程养护公司：
兹授权      （被授权人的姓名）代表我公司参加       （采购项目名称及项目编号)的政府采购活动，全权处理一切与该项目竞争性谈判有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认。
被授权人无转委托权，特此委托。
附：被授权人情况：
姓名：          性别：    年龄：      职务：          
身份证号码：                                          
手机：                 传真：                         
谈判供应商名称（公章）             法定代表人（签字或盖章）
年   月   日                 年   月    日  
被授权人身份证复印件
（粘贴此处）
注:参加响应时被授权人将身份证原件带至谈判现场备查。
3、现场勘察承诺函
崇川区市政工程养护公司：

依据贵单位                （采购项目名称及项目编号)项目谈判文件的要求。我方已于2017年    月    日对该项目进行了现场勘察，现就现场勘察情况做如下承诺：

1、经现场勘察，我方已熟悉与该项目相关的服务范围、现场环境等所有情况。

2、我方承诺自行承担本次现场勘察所发生的所有费用并承担勘察现场的相关责任和风险。

3、我方承诺在任何情况下均不以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求。

                 谈判供应商：                    （加盖公章）
       法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
二○一七年      月     日

4、竞争性谈判响应函 
崇川区市政工程养护公司：
依据贵单位               （采购项目名称及项目编号)项目竞争性谈判的邀请，我方授权      （姓名）     （职务）为全权代表参加该项目的谈判工作，全权处理本次竞争性谈判的有关事宜。同时，我公司声明如下：
1、同意并接受竞争性谈判文件的各项要求，遵守竞争性谈判文件中的各项规定，按竞争性谈判文件的要求提供报价。
2、我公司已经详细阅读了竞争性谈判文件的全部内容，我方已完全清晰理解竞争性谈判文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对竞争性谈判文件所表述的内容提出异议和质疑的权利。
3、我公司已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
4、我公司承诺在本次谈判响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均真实有效，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，愿承担相应的后果和法律责任。
5、我公司尊重竞争性谈判小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格。
6、一旦成交，我方承诺无正当理由拒绝签订合同，将被贵方取消成交资格，谈判保证金将被贵方作为违约金全额没收。
7、一旦成交，我方将根据竞争性谈判文件的规定，严格履行合同规定的责任和义务，并保证在竞争性谈判文件中规定的时间内完成合同项目。
谈判供应商：                    （加盖公章）
       法定代表人或被授权人：         （签字或盖章）
二○一七年      月     日
5、谈判响应报价总表
	项目名称
	

	项目编号
	 

	竞谈报价总计（首次）
	¥       元，   大写：人民币                 。

	现场第二次报价
	¥       元，   大写：人民币                 。

	投标保证金情况
	保证金        元，已按谈判文件要求递交。


谈判供应商：（盖章）             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：  
日期：
注：1、本表式，不得自行改动。

2、竞谈总报价（以人民币计价）为三年总费用，包含人工费（包括工资、奖金、社保、加班费等费用）、材料费、专用设备及其备品、备件、易耗品耗材、专用工具费用、税费、保险、技术支持与培训、售后服务及清淤、疏通相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定、合同包含的所有风险及承诺完成本项目工作所需的一切费用。
3、第二次报价将在开标现场填写，响应文件密封提交时只需填写竞谈报价总计（首次），且第二次报价时，谈判响应报价明细表按同比例下浮。 
6、谈判响应报价明细表 
	序号
	维护泵站名称
	维护费用（元/三年）

	1
	五一二河泵站，学田一河泵站，学田工字河泵站(3个泵站)
	　

	2
	濠河泵站
	　

	3
	任港河佳成花苑3号楼西北角泵站
	　

	4
	丰收河泵站
	　

	5
	战斗河泵站（2个泵站）
	　

	6
	教育新村4幢东南角（鲍果河泵站）
	　

	7
	濠东河森大地东北角泵站
	　

	8
	濠东河郭里园159幢东侧泵站
	　

	9
	郭里园121幢南侧泵站
	　

	10
	学田南路6号泵站
	

	11
	易家桥南河泵站
	

	12
	易家桥北河55幢74幢泵站（2个泵站）
	

	13
	任港一河泵站
	

	14
	五一一河泵站（2个泵站）
	

	15
	合计：
	　


注：以上费用包含日常巡查、清淤、疏通等相关费用
谈判供应商：（盖章）             
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：  
日期：
	1、五一二河泵站，学田一河泵站，学田工字河泵站(3个泵站)
			
	粉碎性格栅维护周期表
			
	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期
	单次费用（元）
	小计（元/三年）
	备注

	1
	减速机
	更换N460减速机专用油
	8升
	一年
			
	2
	齿轮箱
	检查并添加润滑油脂
	0.5公斤
	六个月
			
	3
	轴
	检查、调整并添加润滑油脂
	0.5公斤
	六个月
			
	4
	电机
	检查电缆表皮护套是否完好，检查整机绝缘电阻
	　
	一年
			
	5
	刀片
	检查刀片腐蚀磨损情况
	　
	六个月
			
	6
	整机常规检修
	检查所有螺钉，油漆损坏修补
	　
	一年
			
	7
	整机油漆
	所有铁材质
	　
	一年
			
	8

	合计

		
	潜水排污泵维护周期表
			
	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期
	单次费用（元）
	小计（元/三年）
	备注

	1
	叶轮
	检查叶轮与球型室的间隙清理杂物
	6台
	一年
			
	2
	机械密封
	检查磨损情况(润滑是否乳化)
	6只
	一年
			
	3
	电缆
	检查电缆表皮护套是否完好
	6套
	一年
			
	4
	绕阻
	检查整机绝缘电阻
	6台
	一年
			
	5
	整机
	是否有杂音、震动、出水流量
	6台
	三个月
			
	6
	电路
	检查紧固发热情况
	6台
	六个月
			
	7
	防腐
	除锈、油漆
	6台
	一年
			
	8
	合计

		
	单丝杆阀门启闭机维护周期表
			
	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期
	单次费用（元）
	小计（元/三年）
	备注

	1
	丝杆
	检查磨损情况添加润滑脂
	3根
	一年
			
	2
	减速机构
	检查磨损情况添加润滑脂
	3套
	一年
			
	3
	手轮
	检查磨损情况添加润滑脂
	3套
	一年
			
	4
	保护装置
	检查运行情况及上下限位
	3套
	六个月
			
	5
	电气控制
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路
	3台
	六个月
			
	6
	防腐
	除锈、油漆
	3台
	一年
			
	7

	合计

		
	止回阀维护周期表
			
	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期
	单次费用（元）
	小计（元/三年）
	备注

	1
	止回阀
	两通道、密封面上的污垢和锈迹进行检查，液压管加油保养
	6台
	三个月
			
	2
	止回阀、阀门井管道
	管道除锈、油漆
	6台
	一年
			
	3
	合计

		
	闸阀维护周期表
序号
维护部件
维护方式
数量
周期
单次费用（元）
小计（元/三年）
备注
1
闸阀
加填料，紧螺丝，除锈、油漆
6只
一年
2
轴承
加油
6只
三个月
3
合计
电气柜维护周期表
			
	序号
	维护部件
	维护方式
	数量
	周期
	单次费用（元）
	小计（元/三年）
	备注

	1
	控制柜
	检查全部电气元件是否正常可靠，紧固电气元件线路、除尘
	3台
	六个月
			
	2
	液位计
	检查浮球及液位探测仪
	9只
	六个月
			
	3

	合计

		
	五一二河泵站，学田河泵站，工字河泵站汇总表
			
	序号
	维护部件
	数量
	单价（元/年）
	小计（元/三年）
	备注

	1
	粉碎性格栅机
	3台
			
	2
	潜水排污泵
	6台
			
	3
	单丝杆阀门启闭机
	3台
			
	4
	止回阀
	6台
			
	5
	闸阀
	6台
			
	6
	电气柜
	3套
			
	7
	浮球液位探测仪
	9套
			
	8

	合计

		

	注：其余泵站按此格式填写报价明细表
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